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1. DATE DE IDENTIFICARE:

Proiectant general :S.C. ADVANCED STRUCTURAL DESIGN SRL

Proiectant de specialitate :S.C. ADVANCED STRUCTURAL DESIGN SRL

Investitor: SC RONEST FLY SRL

Amplasament:STR. LT.COL. N. POP, PCT. ATELIERELE MECANICE, MUN. CAMPULUNG
Data prezentarii proiectului pentru verificare : 16.03.2018

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE AMPLASAMENTULUI SI ALE CONSTRUCTIEL:

In conformitate cu Normativul P100-1/2013 constructia analizats se incadreazi in:
O clasa de importantd si de expunere la cutremur : CLASA Ill cladiri de importanta
normalapentru singuranta publica (coeficientul de importania y;. =1,0) —tab.4.2.
O in zona amplasamentului valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag =0,30g
(pentru cutremure avand IMR=225ani - fig.3.1), perioda de colt a spectrului de raspuns
T. =0,70sec. (fig. 3.2).
Din punct de vedere al incarcarii date de zapada(Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii
asupra constructiilor - indicativ CR 1-1-3/2012), in zona amplasamentului valoarea
caracteristicaa incarcarii date de zapada pe soleste s,=2,0kN/m>.
Din punct de vedere al incarcarii date de vant(Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului
asupra constructiilor - indicativ CR 1-1-4/2012) in zona amplasamentului valoarea de referinta a
presiunii dinamice a vantului esteq,=0,40KPa.
Fundarea constructiei se va face in stratul de pietris, la adancimea minima de -1,10mde la cota
terenului actual , presiunea conventionala p¢on=300kPa.
Regim de inaltime:P; forma in plan: regulata.

3. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE:

Note de calcul in care se fundamenteaza solutia propusa, programele de calcul , etc.: anexate la
proiect

Planse desenate in care se prezinta solutia constructiva :

Solutia de infrastructura prezentata: conform planse anexate

Solutia de structura prezentata: conform planse anexate

Observatii

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII:

in urma verific&rii proiectul se considera corespunzitor pentru faza verificatda DTAC semnandu-se
si stampilandu-se in conformitate cu legislatia in vigoare. proiectul respecta toate normele tehnice
in vigoare care asigura exploatarea cladirii in parametrii no

Am primit .............. exemplare A 61;:1 2
Investitor/Proiectant ‘
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MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA

-D.T.A.C..-
| I. DATE PRIVIND CONSTRUCTIA : |
1.01. Denumire proiect: CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE
1.02. Amplasament: Str. Lt.col. N. Pop, Pct. Ateliere Mecanice, loc. Campulung, jud. Arges;
1.03. Beneficiar: S.C. RONEST FLY S.R.L.
1.04. Proiectant structura: S.C. Advanced Structural Design S.R.L ;
'1.05. Documente care au stat la baza intocmirii proiectului:

1.05.1. Normativele si standardele in vigoare:

o Legeanr.10/1995 - Lege privind calitatea in constructii;
o H.G.R. nr.261/1997 - Regulamentul privind categoria de importanta a
constructiilor,;

Eurocod 1 — Actiuni asupra structurilor;
Eurocod 6 — Proiectarea structurilor din zidarie;
Eurocod 2 — Proiectarea structurilor din beton;
Eurocod 7 — Proiectarea geotehnica'

P 100-1/2013 — Cod de proiectare seismica;
CR 1-1-3/2012 — Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiild
CR 1-1-4/2012 - Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor:
CRO - 2012 — Bazele proiectarii constructiilor;
CR6 - 2013 — Proiectarea constructiilor din zidarie; e
ST 009-2011 — Specificatie tehnica privind produse din otel utlllzate ca armaturl
cerinte si criteria de performanta;

o SR EN 771-1:2011 — Specificatii ale elementelor pentru zidarie. Partea 1: Elemente
pentru zidarie de argila arsa;

o SR EN 998-2:2011 — Specificatii a mortarelor pentru zidarie. Partea 2: Mortare
pentru zidarie;

o NP 112 — 2014 — Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata;

O OO O O O O0OO0O O O0OOo
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.06. Conditii de amplasament :

Conform codului de proiectare CR 1-1-3/2012 — Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor, valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, in amplasament, pentru
un interval mediu de recurenta I.M.R.=50 ani: Sx=2.00 kN/m?.

Conform codului de proiectare CR 1-1-4/2012 — Evaluarea actiunii vantului asupra
constructiilor, valoarea de referinta a vitezei vantului v, (viteza caracteristica a vantului
mediata pe o durata de 10 minute, determinata la o inaltime de 10 m, independent de directia
vantului, in camp deschis si avand o probabilitate de depasire intr-un an de 0.02 ce
corespunde unei valori avand intervalul mediu de recurenta |.M.R.=50 ani) este v,=0.30m/s,
iar valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului este g,=0.50kPa.

1.07. Incadrarea in clase si categorii :
1.07.1. Conform normativului P100-1/2013:

Conform normativului P100-1/2013, constructia se incadreaza in clasa de importanta si
expunere la cutremur ll, iar zona seismica cu valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru
proiectarea la cutremure cu interval de recurenta (1.M.R.)=225 ani — a5 = 0.30g, perioada de
colt - Tc = 1.60 secunde, factor de importanta - yi = 1.00.

1.07.2. Constructia are un caracter permanent si se inscrie, conform HGR 766/1997,
Anexa nr. 4 si a Ordinului 31/N din 03.10.1995 al MLPTL publicat in B.C. nr. 4/1996 in
categoria “C” de importanta.

1.07.3. Verificarea conform legii nr. 10/1995 : In conformitate cu prevederile Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, a H.G. 925/1995, verificarea proiectului se face la
exigenta esentiala “A1 — Rezistenta si Stabilitate” de catre un inginer verificator de proiecte
~atestat MLPTL.

' Pentru atestarea calitatii lucrarilor de constructii, sunt necesare fazele determinante, la
care va lua parte si delegatul Inspectoratului de Stat in constructii.

ll. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI :

11.01. Conditii de fundare:

Conform studiului geotehnic intocmit de S.C. GEOSERYV FICS S.R.L., fundarea se va
realiza la o adancime de minim 1.20m de la cota terenului natural actual. Se recomanda
asezarea fundatiei pe o perna de nisip de 10-20cm. Presiunea conventionala luata in calcul
este de 300kPa, pentru sarcini fundamentale.

11.02. Structura de rezistenta:
Stalpi sunt realizati din profile laminate la cald tip HEA 280;

Grinzi de cadru realizate din profile laminate la cald de tip IPE 270;
PROIECT C — 170413B; FAZA D.T.A.C..; "HALA PRODUCTIE" 2
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Panele de acoperis sunt din profile laminate la cald IPE140;
Rigle din teava rectangulara RHS 80x80x5;
Contravantuiri verticale sunt din teava rectangulara 60x60x5;
Contravantuiri orizontale sunt din otel rotund ROND25;
Elementele structurii se imbina prin sudura;
Suduri:
Grosimea cordoanelor de sudura va fi :
- a max<0.7tmin, a min>4mm
Lungimea cordoanelor de sudura va fi :
- L min>80mm, Lmax<60a
La piesele mici sudura se va executa pe toata lungimea de contact.

La piesele lungi sudura se va executa intrerupta cu Lsudura=100mm, distanta
intre cordoane de sudura D=100mm

Electrozi sudura : Electrozi bazici conf. STAS 1025/1-91

Protectia anticoroziva: minium de plumb - 2 straturi conf. GP-111-04
Materiale :

Beton armat : C16/20;

Armaturi : BST500;

Elemente metalice : S355JR.

11.03. Sistematizarea verticala:

In jurul constructiilor se va executa un trotuar etans de 1,00 m latime, cu panta de 5%
spre exterior, pe un strat de pamant stabilizat.

Terenul din curte va fi amenajat si sistematizat pentru indepartarea apelor din
precipitatii de constructie prin rigole de colectare si scurgere.

Pomii si copacii vor fi plantati la cel putin 5,00 m de constructie.

uu. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA: |

a. La intocmirea prezentului proiect au fost respectate prevederile legale SSM dintre
care principalele sunt incluse in urmatoarele acte normative:

PROIECT C - 170413B; FAZA D.T.A.C..; "HALA PRODUCTIE" 3
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- Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca — cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Se vor respecta toate normele specifice de securitate a muncii (NSSM1+NSSM58);

- HG nr. 1425/2006(cu modificarile si completarile ulterioare) pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a Legii Securitatii si Sanatatii in munca nr.319/2006;

- HG nr. 971/2006(cu modificarile si completarile ulterioare) privind cerintele minime
pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;

- HG nr. 1048/2006(cu modificarile si completarile ulterioare) privind cerintele minime
de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de
protectie la locul de munca;

- HG nr.1051/2006(cu modificarile si completarile ulterioare) privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru
lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

- HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca;

- Norme generale de protectia muncii, emise prin Ordinul Minierului Muncii si Protectiei
Sociale (MMPS) nr. 578/1996 si Ordinul Ministerului Sanatatii nr.5840/1996, in mod expres
cap. 2 subcap. 2.4, cap. 3 subcap. 3.1 — 3.9,cap. 4 subcap. 4.8 , cap. 5 subcap. 5.1, 5.3 si
5.4;

- Norme specifice de securitate a muncii pentru constructii si confectii metalice, emise
prin Ordinul MMPS nr.56/1997 (cod 42);

- Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea
betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat, emise prin Ordinul MMPS nr. 136/1995
(cod7);

- Norme specifice de protectia muncii pentru manipularea, transportul prin purtare cu
mijloace mecanizate si depozitarea materialelor, emise prin Ordinul MMPS nr. 719/1997 (cod
o7);

- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime, emise prin Ordinul
MMPS nr. 235/1995 (cod 12);

b. In conformitate cu toate reglementarile aplicabile actualizate, antreprenorul lucrarilor
este obligat:

- sa intocmeasca si sa actualizeze planul propriu de securitate si sanatate specific;

- planul propriu de securitate si sanatate trebuie intocmit in cel mult 30 de zile de la
data contractarii lucrarii;

- sa analizeze documentatia tehnica de executie din punctul de vedere al securitatii
muncii si daca este cazul, sa faca obiectiuni, solicitand proiectantului modificarile necesare
conform reglementarilor legale;

- sa aplice prevederile legislative de protectie a muncii, precum si prescriptiile din
documentatiile tehnice privind executarea lucrarilor de baza, de serviciu si auxiliare necesare
realizarii constructiilor;

- sa execute toate lucrarile prevazute in documentatia tehnica in scopul realizarii unei
exploatari ulterioare a constructiilor in conditii de securitate a muncii si sa sesizeze clientul si
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proiectantul cand constata ca masurile propuse sunt insuficiente sau necorespunzatoare, sa
faca propuneri de solutionare si sa solicite acestora aprobarile necesare;

- sa ceara beneficiarului ca proiectantul sa acorde asistenta tehnica in vederea
rezolvarii problemelor de securitate a muncii in cazurile deosebite aparute in executarea
lucrarilor de constructii;

- sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia efectuarii probelor, precum si
cele constatate la receptia lucrarilor de constructii.

- in mod deosebit se atrage atentia asupra obligativitatii respectarii cu strictete a
Ordonantei Guvernului publicata in Monitorul Oficial nr. 18/01.1994 privind asigurarea
durabilitatii, calitatii riguroase, sigurantei in functionare si functionabilitatii constructiilor.

c. Beneficiarului i revin, conform HG 300/2006 actualizata, urmatoarele obligatii legale
privind executarea constructiilor:

- sa aplice principiile generale de prevenire a riscurilor la locul de munca;

- sa coopereze cu coordonatorii in materie de securitate si sanatate in timpul fazelor de
proiectare si de realizare a lucrarilor;

- sa ia in considerare observatiile coordonatorilor in materie de securitate si sanatate
consemnate in registrul de coordonare;

- sa stabileasca masurile generale de securitate si sanatate aplicabile santierului,
consultandu-se cu coordonatorii in materie de securitate si sanatate;

- sa redacteze un document de colaborare practica cu coordonatorii in materie de
securitate si sanatate.

d. La exploatarea constructiilor, beneficiarul este obligat sa respecte prevederile legale
privind securitatea muncii, dintre care principalele sunt cuprinse in urmatoarele acte:

- Norme generale de protectie a muncii, emise prin Ordinul Minierului Muncii si
Protectiei Sociale (MMPS) nr.578/1996 si Ordinul Minierului Sanatatii nr. 5840/1996;

- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime, emise prin
Ordinul MMPS nr. 235/1995 (cod 12).

|IV. CERINTE DE CALITATE

IV.01. Cerinta «A» Rezistenta si stabilitate

Aceasta exigenta de proiectare urmareste raspunsul corect al cladirii la incarcarile utile
(din exploatarea normala), la cele din vant sau zapada, precum si la actiunile seismice,
stabilitatea si rezistenta unor portiuni de cladire nestructurale, care insa ar putea provoca prin
desprindere, cadere ranirea oamenilor.

Deasemenea cerinta se refera si la respectarea reglementarilor tehnice referitoare la
conceptia generala a structurii de rezistenta pentru constructii si instalatiile aferente, in sensul
asigurarii satisfacerii cerintelor utilizatorilor pe intreaga durata de serviciu in conditii de
exploatare normala. Este defalcata pe subcerinte corespunzatoare tipurilor de constructii (din
beton armat, metalice, constructii subterane, fundatii si terenuri de fundare, constructii
portuare, cai ferate, drumuri, edilitare, etc.).

PROIECT C - 170413B; FAZAD.T.A.C..; "HALA PRODUCTIE" 5
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Structura de rezistenta va fi conceputa astfel incat sa satisfaca cerinta de calitate

‘rezistenta si stabilitate”. Actiunile susceptibile de a se exercita asupra cladirii in timpul

executiei si exploatarii nu vor avea ca efect producerea vreunuia dintre urmatoarele
evenimente :

o prabusirea totala sau partiala a constructiei;
o deformatii de marimi inadmisibile;

o avarierea unor parti ale cladirii sau ale instalatiilor, datorita deformatiilor mari ale
elementelor portante;

o avarii disproportionate fata de cauza lor initiala;
o satisfacerea cerintei “rezistenta si stabilitate” nu are in vedere cazurile in care

intervin solicitari cu probabilitate deosebit de mica de producere si care nu au fost avute in
vedere la proiectare;

IV.02. - Cerinta «B» Securitatea la incendiu
Asigurarea cerintei B — Securitate la incendiu

IV.03. -Cerinta «C» Igiena, sanatate si mediu

ASIGURAREA CONDITIILOR DE IGIENA S| SANATATE IN CLADIRE:
1. Masuri pentru protectia fata de noxele din exterior;

2. Masuri pentru asigurarea calitatii aerului functie de destinatia spatiilor,
activitati si numar ocupanti;

3. Posibilitati de mentinere a igienei;
4. Mediul termic si umiditatea;

5. lluminatul natural si artificial;

6. Alimentarea cu apa si igiena apei;
7. lgiena evacuarii apelor uzate;

8. Igiena evacuarii deseurilor solide;

PROTECTIA MEDIULUI

IV.04. Cerinta «D» Siguranta in exploatare

SIGURANTA CU PRIVIRE LA CIRCULATIA ORIZONTALA INTERIOARA SI
EXTERIOARA ;

SIGURANTA CU PRIVIRE LA SCHIMBARILE DE NIVEL,;

SIGURANTA LA DEPLASAREA PE SCARI S| RAMPE;

SIGURANTA CU PRIVIRE LA ILUMINAT;

SIGURANTA CU PRIVIRE LA AGRESIUNI PROVENITE DIN INSTALATII;

SIGURANTA CU PRIVIRE LA LUCRARILE DE INTRETINERE (posibilitate
intretinere);

SIGURANTA CU PRIVIRE LA EFRACTIE S| PATRUNDEREA ANIMALELOR
DAUNATOARE S| INSECTELOR,;

IV.05. - Cerinta «E» Protectia la zgomot

PROIECT C - 170413B; FAZAD.T.A.C..; "HALA PRODUCTIE" 6
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IV.06. - Cerinta «F» - Izolarea termica si economia de energie

1. Conditiile ambientale exterioare spatiului cercetat;
2. Conditiile ambientale interioare;
3. Caracteristicile suprafetelor vitrate care contribuie cu aport solar la mediul
termic al spatiului;
4. Caracteristicile higrotermice ale elementelor care limiteaza spatiul studiat;
5. Asigurarea confortului higrotermic interior, iarna:
a. Temperatura de confort in fiecare incapere — sunt asigurate;
b. Rezistenta termica obtinuta;
c. evitare / micsorare punti termice;
6. Masuri de minimizare a consumului de energie in ansamblu;
7. Masuri de asigurare a confortului in conditii de vara;
8. Masuri de evitare a aparitiei condensului;
9. Sistemul de echipare (incalzire, climatizare) adoptat;
10.Masuri de evitare a infiltratiilor de apa prin invelitoare;

|V. PREVEDERI DE EXECUTIE:

La executie se vor respecta in mod obligatoriu detaliile si indicatiile din planurile de
detalii ale proiectului de rezistenta, asigurandu-se conditile tehnice de calitate conform
normativelor in vigoare si a cerintelor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

Se atrage atentia beneficiarului ca se interzice executarea altor elemente constructive
(in afara celor care fac obiectul prezentului proiect) fara acordul proiectantului si al organelor
tehnice de avizare, conform legislatiei in vigoare, acestea putand afecta capacitatea portanta
si stabilitatea elementelor structurale.

Responsabilul cu organizarea sistemului de asigurare a calitatii(C.Q.) al constructorului
este obligat sa elaboreze pentru fiecare categorie de lucrari in parte a obiectivului proiectat
(trasare, sprijiniri la sapaturi, drenari, sapaturi, hidroizolatii, umpluturi, cofrare, sprijiniri la
betonare, armari, betonari, montare elemente metalize, etc.) fise tehnologice.

Fisele tehnlogice vor fi insusite de RTE, dirigintele de santier MLPAT si seful de
obiectiv si vor fi prezente permanent la santier. In fisele tehnologice se va acorda atentie si
masurilor de protectie a lucrarilor si a muncii inainte, in timpul si dupa executarea lor.

Proiectantul nu va participa la nici o verificare a lucrarilor pe santier in cazul inexistentei
acestor fise tehnologice pe santier, neasumandu-si responsabilitatea receptionarii unor lucrari
sau ansamblului structurii pe care constructorul si beneficiarul nu dovedesc insusirea si
pregatirea lor in conformitate cu normele in vigoare.

Legat de tehnologia de executie este obligatorie intocmirea de catre constructor a
“Planului de organizare de santier’, documentatie care va fi insusita de dirigintele de santier si
aflata la loc vizibil pe santier.

Pentru aceasta, conform legislatiei in vigoare, constructorul si benefciarul sunt obligati
la: '

- organizarea sistemului de asigurare a calitatii lucrarilor pe santier;

- nominalizarea persoanelor atestate M.L.P.A.T ;

PROIECT C —170413B; FAZAD.T.A.C..; "HALA PRODUCTIE" 7



Advanced C.U.l. RO30864068 office@advanced-design.ro
Structural Design J03/1536/2012 tel. +04 0348 415 050

PROIECTARE CONSTRUCTH CIVILE, INDUSTRIALE §1 AGRICOLE

Pitesti, Judetul Arges

supravegherea si organizarea lucrarilor;
stabilirea unui grafic actualizat a lucrarilor,
intocmirea proiectului de “Organizare de santier”;
contractarea activitatilor de luare a probelor, incercarea si prelucrarea rezultatelor cu
o societate de profil autorizata;
- anuntarea proiectantului inainte de executarea lucrarilor pentru orice neconcordante
din proiect sau intre proiect si realitate;
- anuntarea din timp a participantilor la avizarea lucrarilor ce devin ascunse;
- pastrarea documentatiei pentru intocmirea “Cartii constructiei”;
- respectarea circuitului necesar legalitatii activitatii (Notele de santier ale proiectantului
vor fi adresate beneficiarului, verificate de catre reprezentantul acestuia si transmise
constructorului);
- asigurarea la santier a intregii documentatii necesare executarii lucrarilor;
Beneficiarul va transmite proiectantului la prima intalnire nominalizarea scrisa pe
lucrarea in executie a dirigintelui de santier, a R.T.E. si C.Q. al constructorului angajat si copia
dupa atestatul MLPAT, ale fiecaruia.

Intocmit,

Ing. Istrate Alexandru

PROIECT C - 170413B; FAZA D.T.A.C..; "HALA PRODUCTIE" 8
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e, Advanced C.U.l. RO30864068 office@advanced-design.ro
P 03/1536/2012 tel. +04 0743 025 025
otroetulaliseee ..

Pitesti, Judetul Arges

PROIECTARE CONSTRUCTH CIVILE, INDUSTRIALE $1 AGRICOLE

Lista cantitati
. TERASAMENTE

1. Sapatura pentru indepartarea stratului vegetal: 242mc;

2. Sapatura mecanizata in spatii izolate: 114,4mc

3. Balastare(balast): 170mc

4. Compactare mecanizata (pamant+ballast+nisip):
170mc(balast)+47,6mc(pamant)+14.1mc(nisip)

5. Nisip: 34,1mc +14.1mc=48.2mc

6. Folie: 676,5mp;

7. Transportul rutier al pamantului: 308,8mc;

Il. INFRASTRUCTURA:

1. Turnarea betonului C8/10 in fundatii izolate: 14,1mc;

2. Turnarea betonului armat C16/20 in fundatii izolate: 60mc;

3. Turnare beton in pardoseala C16/20: 129mc;

4. Cofraje la fundatii izolate: 54mp;

5. Cofraj la pardoseala: 70mp;

6. Montare armaturi din otel cu diametrul mai mic de 18mm in fundatii izolate:

e 8mm:347.6kg;
e 12mm: 3228.5kg

7. Confectii metalice diverse inglobate in beton: 724kg;
8. Montare armaturi in pardoseala:

e 8mm: 9080kg;
e 14mm:671kg;

lll. SUPRASTRUCTURA:
1. Structura metalica: 30710kg;

Intocmit,

.o/) c 5
o anl
Ing.Istrate Alexandru~==

Mcke
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valoarea de referinta a presiunii vantului
este q,=0.40 kPa(kN/m?).
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DETALIU FUNDATIE F1-2.00x2.00m
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Plan fundatii
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Conform P100-1/2013: : eoc?lpt:f:’f:% ‘i;:im 302 u: ndati se va
e Clasa de importanta llI; bbby
*  Zona seismica caracteristica: Pozitionarea armaturilor si a pieselor inglobate se va verffica
*e ag=0.30g Fnaintea turnarii betonului in fundatii, de catre proiectant si beneficiar
oo Te=0.70s impreuna cu exectantul.
Turnarea betonului in fundatii se va face continuu, intr-o singura
Conform codului de proiectare etapa. In acest sens se vor lua masurile necesare privind etapizarea
CR1-1-3/2012, pt. .M.R.=50ani, valoarea realizarii betonarii conform NE-012 /2010. Se vor utiliza retete de
caracteristica a incarcarii date de zapada beton care conduc la eforturi din contractie cat mai reduse.
o 2 Betonul turnat se va compacta energic. Se vor lua toate masurile
PRS0 pele Sy E (protejare, udare, etc.) de tratare pana la intarirea betonului.
Conform codului de proiectare e
CR1-1-4/2012, pt. |.M.R.=50ani, Banril: sc:'ir; %r;r:“e de Bf;zga;;eeg petrece 'a]
valoarea de referinta a presiunii vantului - D camp P2 e
este ,=0.40 kPa(kN/m®). [Cotele etrierilor sunt date la interior. |
MATERIALE :
Beton egalizare C8/10
Beton bloc armat C16/20
Beton cuzinet C16/20
Beton grinda perimetrala C16/20
Pardoseala C16/20
Armatura BST500
Elemente metalice S355JR PPNt SYUCHNS Beneficiar : _
> Advanced S.C. RONESTFLY SRL Proiect
= Structural De . ARGE x4 o numar:
resa obiectiv :
iului ici i 170413B/
Conform studiului geotel.mlc intocmit dt.a S.C. GE(?SERV FICS UT RO 30 0377 i o Lok . Pop, A 8, ¢ . jud. Arges i
S.R.L., fundarea se va realiza la o adancime de minim 1.20m de office@advanced-design.ro /tel. 0348 415 050
la cota terenului natural actual. Se recomanda asezarea fundatiei : i ‘f ! (‘L’. — Titlu Proiect :
pe o perna de nisip de 10-20cm. Presiunea conventionala luata in Proiectat ng. letram Alea 1:50 " ruire Hela Productie® FAZA -
calcul este de 300kPa, pentru sarcini fundamentale. e " - VML{&Z Cons DTAC
Vissilibat Ing. Vasile Mihai Silviu AK 2018 PLAN FUNDATII R0O2




PERSPECTIVA 3D
Sc. 1:100

FRHS120X100X5 FCHSB80.3X4
“HEA280
L
+7.695 1. GROSIMEA CORDOANELOR DE SUDURA PENTRU SUDURILE DE COLT VA FI 0.7 DIN GROSIMEA MINIMA
SECTIUNE CARACTERISTICA PE140 7 A PIESELOR CE SE SUDEAZA. SUDURA SE VA REALIZA PE TOT CONTURUL SUPRAFETELOR IN CONTACT DINTRE PIESE:;
Sc. 1:50 PE270 2. GROSIMEA CORDOANELOR DE SUDURA PENTRU SUDURILE IN ADANCIME VA FI EGALA CU GROSIMEA CEA MAI MICA

A PIESELOR CE SE SUDEAZA,
3. PIESELE VOR FI SUDATE ELECTRIC, CONTINUU PE TOATA LUNGIMEA DE CONTACT, DACA NU ESTE ALTFEL SPECIFICAT:

1.805————+
L
1

1.805

- ~ 4. CALITATEA LAMINATELOR, A IMBINARILOR SUDATE S| A METERIALELOR DE SUDARE, SE VOR INCADRA
IN NIVELUL "B" DE ACCEPTARE;
+5.75 5. VERIFICAREA EXECUTIEI SE VA FACE PRIN PREASAMBLARE, INAITE DE EXPEDIREA SUBANSAMBLELOR PE SANTIER;
T - PE270 SR ~J 6. TOLERATE LA EXECUTIA IN UZINA A ELEMENTELOR: <5.00 m - 0.50 mm
0 0 >5.00m-1.00 mm;

7. IN ZONELE AFECTATE DE SUDURA DE MONTAJ, PROTECTIA ANTICOROZIVA SE VA REFACE INTEGRAL:
8. CONFECTIA METALICA SE VA PROTEJA ANTICOROZIV PRIN VOPSIRE

1.105—+—585—+

L
1

Note:

CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" ;

CLASA DE IMPORTANTA Il (cf. P100-1/2013)

~~HEA280 HEA280" Date amplasament: ag=0.30g si Tc=0.7s (cf. P100-1/2013)
gb=0.5kPa (cf. CR 1-1-4/2012), sk=2kN/mp (cf. CR 1-1-3/2012),

5.755
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Proiect Rezistenta Nr. -170413B/2017

CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE
Str. Lt.col. N. Pop, Pct. Ateliere Mecanice, loc.

Campulung, jud. Arges
Beneficiar:S.C. RONEST FLY S.R.L.

Faza: P.T.+D.E.
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- Stalp6

- Stalp 7

- Stalp 8

- Stalp 9

- Stalp 10

- Stalp 11

- Stalp 12

- Stalp 13

RO1
R0O2
RO3
R04
R0OS
R0O6
RO7
RO8
R0O9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29



St 2 R30

Grinda 1 R31
Grinda 2 R32
Grinda 3 R33
Grinda 4 R34
Grinda 5 R35
Grinda 6 R36
Grinda 7 R37
Grinda 8 R38
Grinda 9 R39
Grinda 10 R40
Grinda 11 R41
Pana 1,2,3 R42
Contravantuiri acoperis CV01,CVO1 R43
Contravantuiri acoperis CV02,CV03 R44
Contravantuiri acoperis CV04 R45
Contravantuiri verticale CVV2,CVV5 R46
Contravantuiri verticale CVV3,CVV7 R47
Rigle orizontale R48

Rigla orizontala 1 R49
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FOAIE DE CAPAT

Denumire proiect si amplasament:

“CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE"
Str. Lt.col. N. Pop, Pct. Ateliere Mecanice, loc.
Campulung, jud. Arges

Beneficiar:

S.C. RONEST FLY S.R.L.

Faza:

P.T.+D.E.

Proiectant structura:

S.C. Advanced Structural Design {S‘;R

W=

Coordonator proiect:

Ing. Vasile Mihai Silviu {A’

Proiectant rezistenta:

Ing. Istrate Alexandru Vi’tf}%[@

Desenat rezistenta:

Ing.Istrate Alexandru %’rlwf i




ING. SILVIU VLADESCU
VERIFICATOR PROIECTE
CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGROZOOTEHNICE,
PENTRU CERINTELEA4SIA:
NR. 05980 DIN 26.11.2002

REFERAT
nr. 3913 din 25.09.2018
privind verificarea de calitate la cerinta A4 ;Aj,a proiectului
CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE
P.T.+D.E.

1. DATE DE IDENTIFICARE:

Proiectant general :S.C. ADVANCED STRUCTURAL DESIGN SRL

Proiectant de specialitate :S.C. ADVANCED STRUCTURAL DESIGN SRL

Investitor: SC RONEST FLY SRL

Amplasament:STR. LT.COL. N. POP, PCT. ATELIERELE MECANICE, MUN. CAMPULUNG
Data prezentarii proiectului pentru verificare : 25.09.2018

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE AMPLASAMENTULUI SI ALE CONSTRUCTIEI:

® in conformitate cu Normativul P100-1/2013 constructia analizati se incadreaz3 in:

O clasa de importantd si de expunere la cutremur : CLASA Ill cladii de importanta
normalapentru singuranta publica (coeficientul de importanta ;. =1,0) — tab.4.2.

O in zona amplasamentului valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag =0,30g
(pentru cutremure avand IMR=225ani - fig.3.1), perioda de colt a spectrului de raspuns
T. =0,70sec. (fig. 3.2).

® Din punct de vedere al incarcarii date de zapada(Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii
asupra constructiilor - indicativ. CR 1-1-3/2012), in zona amplasamentului valoarea
caracteristicaa incarcarii date de zapada pe soleste sk=2,0kNIm2.

@ Din punct de vedere al incarcarii date de vant(Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului
asupra constructiilor - indicativ CR 1-1-4/2012) in zona amplasamentului valoarea de referinta a
presiunii dinamice a vantului esteq;=0,40KPa.

@ Fundarea constructiei se va face in stratul de pietris, la adancimea minima de -1,10mde la cota
terenului actual , presiunea conventionala pgony=300kPa.

® Regim de inaltime:P; forma in plan: regulata.

3. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE:
® Note de calcul in care se fundamenteaza solutia propusa, programele de calcul , etc.: anexate la
proiect
Planse desenate in care se prezinta solutia constructiva :
Solutia de infrastructura prezentata: conform planse anexate
Solutia de structura prezentata: conform planse anexate
DS eIV o evs o s e e s e S T T S e T R S

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII;
® [n urma verificarii proiectul se considerd corespunzitor pentru faza verificatd DTAC semnandu-se
si stampilandu-se in conformitate cu legislatia in vigoare. proiectul respecta toate normele tehnice
in vigoare care asigura exploatarea cladirii in parametrii normali.

Am primit ....... . exemplare
Investitor/Proiectant

N, iNER
N
‘\r‘?ﬁ’ pRO}

8
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MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA

-P.T.+D.E.-

LI. DATE PRIVIND CONSTRUCTIA : J

1.01. Denumire proiect: CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE
1.02. Amplasament: Str. Lt.col. N. Pop, Pct. Ateliere Mecanice, loc. Campulung, jud. Arges;
1.03. Beneficiar: S.C. RONEST FLY S.R.L.
1.04. Proiectant structura: S.C. Advanced Structural Design S.R.L.;
1.05. Documente care au stat la baza intocmirii proiectului:
1.05.1. Normativele si standardele in vigoare:

o Legea nr.10 /1995 - Lege privind calitatea in constructii;

o H.G.R. nr.261/1997 - Regulamentul privind categoria de importanta a
constructiilor;

Eurocod 1 — Actiuni asupra structurilor;

Eurocod 6 — Proiectarea structurilor din zidarie;

Eurocod 2 — Proiectarea structurilor din beton;

Eurocod 7 — Proiectarea geotehnica;

Eurocod 8 — Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur;

P 100-1/2013 — Cod de proiectare seismica;

CR 1-1-3/2012 — Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor;

CR 1-1-4/2012 — Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor;

CRO — 2012 — Bazele proiectarii constructiilor;

CR6 — 2013 - Proiectarea constructiilor din zidarie;

ST 009-2011 — Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca armaturi:
cerinte si criteria de performanta;

o SR EN 771-1:2011 — Specificatii ale elementelor pentru zidarie. Partea 1: Elemente
pentru zidarie de argila arsa;

o SR EN 998-2:2011 — Specificatii a mortarelor pentru zidarie. Partea 2: Mortare
pentru zidarie;

o NP 112 - 2014 — Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata;

O OO0 OO O0OO0OO0OO0OOoOO0o

PROIECT C - 170413B; FAZA P.T.+D.E.; " CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE" 1
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1.06. Conditii de amplasament :

Conform codului de proiectare CR 1-1-3/2012 — Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor, valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, in amplasament, pentru
un interval mediu de recurenta I.M.R.=50 ani: S,=2.00 kN/m?.

Conform codului de proiectare CR 1-1-4/2012 — Evaluarea actiunii vantului asupra
constructiilor, valoarea de referinta a vitezei vantului v, (viteza caracteristica a vantului
mediata pe o durata de 10 minute, determinata la o inaltime de 10 m, independent de directia
vantului, in camp deschis si avand o probabilitate de depasire intr-un an de 0.02 ce
corespunde unei valori avand intervalul mediu de recurenta 1.M.R.=50 ani) este v,=0.30m/s,
iar valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului este q,=0.50kPa.

1.07. Incadrarea in clase si categorii :
1.07.1. Conform normativului P100-1/2013:

Conform normativului P100-1/2013, constructia se incadreaza in clasa de importanta si
expunere la cutremur |lll, iar zona seismica cu valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru
proiectarea la cutremure cu interval de recurenta (I.M.R.)=225 ani — ag = 0.30g, perioada de
colt - Tc = 0.7 secunde, factor de importanta - yi = 1.00.

1.07.2. Constructia are un caracter permanent si se inscrie, conform HGR 766/1997,
Anexa nr. 4 si a Ordinului 31/N din 03.10.1995 al MLPTL publicat in B.C. nr. 4/1996 in
categoria “C” de importanta.

1.07.3. Verificarea conform legii nr. 10/1995 : In conformitate cu prevederile Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, a H.G. 925/1995, verificarea proiectului se face la
exigenta esentiala “A1 — Rezistenta si Stabilitate” de catre un inginer verificator de proiecte

~atestat MLPTL.

Pentru atestarea calitatii lucrarilor de constructii, sunt necesare fazele determinante, la
care va lua parte si delegatul Inspectoratului de Stat in constructii.

Il. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI :

11.01. Conditii de fundare:

Conform studiului geotehnic intocmit de S.C. GEOSERV FICS S.R.L., fun Y gice
realiza la o adancime de minim 1.20m de la cota terenului natural actual. S Qdf%z-ﬁlde(om

asezarea fundatiei pe o perna de nisip de 10-20cm. Presiunea conventlon Q]%’ga/@@gul\
este de 300kPa, pentru sarcini fundamentale. Il Q F

1.02. Structura de rezistenta:
Stalpi sunt realizati din profile laminate la cald tip HEA 280;

Grinzi de cadru realizate din profile laminate la cald de tip IPE 270;
PROIECT C - 170413B; FAZA P.T.+D.E.; " CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE" 2
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Panele de acoperis sunt din profile laminate la cald IPE140;
Rigle orizontale din teava rectangulara RHS 100x100x5 pentru rigidizare stalpi;
Rigle din teava rectangulara RHS 80x60x5 pentru prindere panouri;
Contravantuiri verticale sunt din teava rotunda 60.3x4;
Contravantuiri orizontale sunt din otel rotund ROND30;
Elementele structurii se imbina prin sudura;
Suduri:
Grosimea cordoanelor de sudura va fi :
- a max<0.7tmin, a min>4mm
Lungimea cordoanelor de sudura va fi :
- L min>80mm, Lmax<60a
La piesele mici sudura se va executa pe toata lungimea de contact.

La piesele lungi sudura se va executa intrerupta cu Lsudura=100mm, distanta
intre cordoane de sudura D=100mm

Electrozi sudura : Electrozi bazici conf. STAS 1025/1-91

Protectia anticoroziva: minium de plumb - 2 straturi conf. GP-111-04
Materiale :

Beton armat : C16/20;

Armaturi : BST500;

Elemente metalice : S355JR.

11.03. Sistematizarea verticala:

In jurul constructiilor se va executa un trotuar etans de 1,00 m latjg
spre exterior, pe un strat de pamant stabilizat. ;
Terenul din curte va fi amenajat si sistematizat pentru inj
precipitatii de constructie prin rigole de colectare si scurgere. -
Pomii si copacii vor fi plantati la cel putin 5,00 m de constructie. ;

PROIECT C - 170413B; FAZA P.T.+D.E.; " CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE" 3
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| lIl. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA: |

a. La intocmirea prezentului proiect au fost respectate prevederile legale SSM dintre
care principalele sunt incluse in urmatoarele acte normative:

- Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca — cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Se vor respecta toate normele specifice de securitate a muncii (NSSM1+NSSM58);

- HG nr. 1425/2006(cu modificarile si completarile ulterioare) pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a Legii Securitatii si Sanatatii in munca nr.319/2006;

- HG nr. 971/2006(cu modificarile si completarile ulterioare) privind cerintele minime
pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;

- HG nr. 1048/2006(cu modificarile si completarile ulterioare) privind cerintele minime
de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de
protectie la locul de munca;

- HG nr.1051/2006(cu modificarile si completarile ulterioare) privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru
lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

- HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca;

- Norme generale de protectia muncii, emise prin Ordinul Minierului Muncii si Protectiei
Sociale (MMPS) nr. §78/1996 si Ordinul Ministerului Sanatatii nr.5840/1996, in mod expres
cap. 2 subcap. 2.4, cap. 3 subcap. 3.1 — 3.9,cap. 4 subcap. 4.8 , cap. 5 subcap. 5.1, 5.3 si
5.4,

- Norme specifice de securitate a muncii pentru constructii si confectii metalice, emise
prin Ordinul MMPS nr.56/1997 (cod 42);

- Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea
betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat, emise prin Ordinul MMPS nr. 136/1995

' (cod7);

- Norme specifice de protectia muncii pentru manipularea, transportul prin purtare cu
mijloace mecanizate si depozitarea materialelor, emise prin Ordinul MMPS nr. 719/1997 (cod
S7);

- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime, emise prin Ordinul
MMPS nr. 235/1995 (cod 12);

b. In conformitate cu toate reglementarile aplicabile actualizate, antreprenorul lucrarilor
este obligat:

- sa intocmeasca si sa actualizeze planul propriu de securitate si sanaigie~Sgeti

- planul propriu de securitate si sanatate trebuie intocmit in cel Gb’ de zfl@n}.e _‘
data contractarii lucrarii; @oMAN, -

- sa analizeze documentatia tehnica de executie din punctul gdecvedere ‘al"s’ch taﬂL .
muncii si daca este cazul, sa faca obiectiuni, solicitand proiectantul !{
conform reglementarilor legale;

PROIECT C - 170413B; FAZA P.T.+D.E.; " CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE"
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- sa aplice prevederile legislative de protectie a muncii, precum si prescriptiile din
documentatiile tehnice privind executarea lucrarilor de baza, de serviciu si auxiliare necesare
realizarii constructiilor;

- sa execute toate lucrarile prevazute in documentatia tehnica in scopul realizarii unei
exploatari ulterioare a constructiilor in conditii de securitate a muncii si sa sesizeze clientul si
proiectantul cand constata ca masurile propuse sunt insuficiente sau necorespunzatoare, sa
faca propuneri de solutionare si sa solicite acestora aprobarile necesare;

- sa ceara beneficiarului ca proiectantul sa acorde asistenta tehnica in vederea
rezolvarii problemelor de securitate a muncii in cazurile deosebite aparute in executarea
lucrarilor de constructii;

- sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia efectuarii probelor, precum si
cele constatate la receptia lucrarilor de constructii.

- in mod deosebit se atrage atentia asupra obligativitatii respectarii cu strictete a
Ordonantei Guvernului publicata in Monitorul Oficial nr. 18/01.1994 privind asigurarea
durabilitatii, calitatii riguroase, sigurantei in functionare si functionabilitatii constructiilor.

c. Beneficiarului ii revin, conform HG 300/2006 actualizata, urmatoarele obligatii legale
privind executarea constructiilor:

- sa aplice principiile generale de prevenire a riscurilor la locul de munca;

- sa coopereze cu coordonatorii in materie de securitate si sanatate in timpul fazelor de
proiectare si de realizare a lucrarilor;

- sa ia in considerare observatiile coordonatorilor in materie de securitate si sanatate
consemnate in registrul de coordonare;

- sa stabileasca masurile generale de securitate si sanatate aplicabile santierului,
consultdndu-se cu coordonatorii in materie de securitate si sanatate;

- sa redacteze un document de colaborare practica cu coordonatorii in materie de
securitate si sanatate.

d. La exploatarea constructiilor, beneficiarul este obligat sa respecte prevederile legale
privind securitatea muncii, dintre care principalele sunt cuprinse in urmatoarele acte:

- Norme generale de protectie a muncii, emise prin Ordinul Minierului Muncii si
Protectiei Sociale (MMPS) nr.578/1996 si Ordinul Minierului Sanatatii nr. 5840/1996;

- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime, emise prin
Ordinul MMPS nr. 235/1995 (cod 12).

|IV. CERINTE DE CALITATE

IV.01. Cerinta «A» Rezistenta si stabilitate

conceptia generala a structurii de rezistenta pentru constructii si instalatiile aferente in sensul
PROIECT C - 170413B; FAZA P.T.+D.E.; " CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE" 5
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asigurarii satisfacerii cerintelor utilizatorilor pe intreaga durata de serviciu in conditii de
exploatare normala. Este defalcata pe subcerinte corespunzatoare tipurilor de constructii (din
beton armat, metalice, constructii subterane, fundatii si terenuri de fundare, constructii
portuare, cai ferate, drumuri, edilitare, etc.).

Structura de rezistenta va fi conceputa astfel incat sa satisfaca cerinta de calitate
‘rezistenta si stabilitate”. Actiunile susceptibile de a se exercita asupra cladirii in timpul

executiei si exploatarii nu vor avea ca efect producerea vreunuia dintre urmatoarele
evenimente :

o prabusirea totala sau partiala a constructiei;
o deformatii de marimi inadmisibile;

o avarierea unor parti ale cladirii sau ale instalatiilor, datorita deformatiilor mari ale
elementelor portante;

o avarii disproportionate fata de cauza lor initiala;
o satisfacerea cerintei “rezistenta si stabilitate” nu are in vedere cazurile in care

intervin solicitari cu probabilitate deosebit de mica de producere si care nu au fost avute in
vedere la proiectare;

IV.02. - Cerinta «B» Securitatea la incendiu
Asigurarea cerintei B — Securitate la incendiu

IV.03. -Cerinta «C» Igiena, sanatate si mediu

ASIGURAREA CONDITIILOR DE IGIENA S| SANATATE IN CLADIRE:

1. Masuri pentru protectia fata de noxele din exterior;

2. Masuri pentru asigurarea calitatii aerului functie de destinatia spatiilor,
activitati si numar ocupanti;

3. Posibilitati de mentinere a igienei;

4. Mediul termic si umiditatea;

5. lluminatul natural si artificial;

6. Alimentarea cu apa si igiena apei;

7. lgiena evacuarii apelor uzate;

8. Igiena evacuarii deseurilor solide;

PROTECTIA MEDIULUI

IV.04. Cerinta «D» Siguranta in exploatare

EXTERIOARA ;
SIGURANTA CU PRIVIRE LA SCHIMBARILE DE NIVEL;
SIGURANTA LA DEPLASAREA PE SCARI S| RAMPE;

SIGURANTA CU PRIVIRE LA ILUMINAT; ,
SIGURANTA CU PRIVIRE LA AGRESIUNI PROVENITE DIN INSTA

PROIECT C - 170413B; FAZA P.T.+D.E.; " CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE" 6
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SIGURANTA CU PRIVIRE LA LUCRARILE DE INTRETINERE (posibilitate
intretinere);

SIGURANTA CU PRIVIRE LA EFRACTIE S| PATRUNDEREA ANIMALELOR
DAUNATOARE S| INSECTELOR;

IV.05. - Cerinta «E» Protectia la zgomot
IV.06. - Cerinta «F» - Izolarea termica si economia de energie

1. Conditiile ambientale exterioare spatiului cercetat;
2. Conditiile ambientale interioare;
3. Caracteristicile suprafetelor vitrate care contribuie cu aport solar la mediul
termic al spatiului;
4. Caracteristicile higrotermice ale elementelor care limiteaza spatiul studiat;
5. Asigurarea confortului higrotermic interior, iarna:
a. Temperatura de confort in fiecare incapere — sunt asigurate;
b. Rezistenta termica obtinuta;
c. evitare / micsorare punti termice;
6. Masuri de minimizare a consumului de energie in ansamblu;
7. Masuri de asigurare a confortului in conditii de vara;
8. Masuri de evitare a aparitiei condensului;
9. Sistemul de echipare (incalzire, climatizare) adoptat;
10.Masuri de evitare a infiltratiilor de apa prin invelitoare;

|V. PREVEDERI DE EXECUTIE: |

La executie se vor respecta in mod obligatoriu detaliile si indicatiile din planurile de
)detalii ale proiectului de rezistenta, asigurandu-se conditile tehnice de calitate conform
normativelor in vigoare si a cerintelor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

Se atrage atentia beneficiarului ca se interzice executarea altor elemente constructive
(in afara celor care fac obiectul prezentului proiect) fara acordul proiectantului si al organelor
tehnice de avizare, conform legislatiei in vigoare, acestea putand afecta capacitatea portanta
si stabilitatea elementelor structurale.

Responsabilul cu organizarea sistemului de asigurare a calitatii(C.Q.) al constructorului
este obligat sa elaboreze pentru fiecare categorie de lucrari in parte a obiectivului proiectat
(trasare, sprijiniri la sapaturi, drenari, sapaturi, hidroizolatii, umpluturi, cofrare, sprijiniri la
betonare, armari, betonari, montare elemente metalize, etc.) fise tehnologice

Fisele tehnlogice vor fi insusite de RTE, dirigintele de santier I si seQLfY dey
obiectiv si vor fi prezente permanent la santier. In fisele tehnologice sg/\vé
masurilor de protectie a lucrarilor si a muncii inainte, in timpul si dupa e _: )

Proiectantul nu va participa la nici o verificare a lucrarilor pe santig
acestor fise tehnologlce pe santier, neasumandu-si responsabllltatea red

pregatirea lor in conformitate cu normele in vigoare.
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Legat de tehnologia de executie este obligatorie intocmirea de catre constructor a
“Planului de organizare de santier”, documentatie care va fi insusita de dirigintele de santier si
aflata la loc vizibil pe santier.

Pentru aceasta, conform legislatiei in vigoare, constructorul si benefciarul sunt obligati
la:

organizarea sistemului de asigurare a calitatii lucrarilor pe santier;

nominalizarea persoanelor atestate M.L.P.A.T,;

supravegherea si organizarea lucrarilor;

stabilirea unui grafic actualizat a lucrarilor;

intocmirea proiectului de “Organizare de santier”;

contractarea activitatilor de luare a probelor, incercarea si prelucrarea rezultatelor cu
o societate de profil autorizata;

- anuntarea proiectantului inainte de executarea lucrarilor pentru orice neconcordante
din proiect sau intre proiect si realitate;

- anuntarea din timp a participantilor la avizarea lucrarilor ce devin ascunse;

- pastrarea documentatiei pentru intocmirea “Cartii constructiei”;

- respectarea circuitului necesar legalitatii activitatii (Notele de santier ale proiectantului -
vor fi adresate beneficiarului, verificate de catre reprezentantul acestuia si transmise
constructorului);

- asigurarea la santier a intregii documentatii necesare executarii lucrarilor;

Beneficiarul va transmite proiectantului la prima intalnire nominalizarea scrisa pe

lucrarea in executie a dirigintelui de santier, a R.T.E. si C.Q. al constructorului angajat si copia
dupa atestatul MLPAT, ale fiecaruia.

I/

/

Intocmit,

W ,\' >
—t

Npe

Ing. Istrate Ale>§
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Lista cantitati
TERASAMENTE
Sapatura pentru indepartarea stratului vegetal: 250mc;
Sapatura mecanizata in spatii izolate: 118mc
Balastare(balast): 180mc
Compactare mecanizata (pamant+balast+nisip):
180mc(balast)+47 ,6mc(pamant)+14.1mc(nisip)
Nisip: 34,1mc +14.1mc=48.2mc
Folie: 676,5mp;

Transportul rutier al pamantului: 308,8mc;



Extras armare fundatii si grinda perimetrala-
2 buc. (1.50x1.50m)

16 buc. (2.00x2.00m)

Marca| Tip @ | Nr.buc. | Lung. (m) a8 CELEL o1
1 BST 12 320 3,00 960,00
2 BST 12 320 3,40 1088,00
3 BST 8 144 4,65 669,60
4 BST 12 42 12,00 504,00
5 BST 8 785 0,96 753,60
6 BST 8 18 3.:52 63,36
7 BST 12 30 2,89 86,70
8 BST 12 30 2,49 74,70
TOTAL (m) 1486,56 2713,40
GREUTATE kg/ml 0,395 0,888
MASA /@ (KG) 587,19 2.409,50
TOTAL KG 2.996,69
BETON C16/20 [m’] 41,00
BETON C€8/10 [m’] 15,00




Extras armare pardoseala
: BST500
Marca Tip @ Nr.buc. |Lung. (m) 210
1 BST 10 631 12,00 7572,00

TOTAL (m) 7572,00
GREUTATE kg/ml 0,617
MASA /@ (KG) 4.671,92
TOTAL KG 4.671,92
BETON C16/20 [m’] 138,00




Extras piese metalice

POZITIE |SECTIUNE LUNGIME [G/ml Buc/elem Nr.elem |G/Buc (kg) |G/elem (kg) |Gtotal (kg) Calitate material
P1 480X8 480 30,14 1 16 14,4672 14,4672 231,4752(5235J)2
P3 350%8 350 21,98 1 2 7,693 7,693 15,386(5235)2
z 22,1602 246,8612
ELECTROZI SUPERBAZ (1.5%) 0,332403 3,702918
GRUND (0.4%) 0,0886408 0,9874448
P2 Buloane M30 1018 5,54 4 16 5,63972 22,55888 360,94208(5235J2
P4 Buloane M20 1018 2,46 4 2 2,50428 10,01712 20,03424(5235)2
TOTAL (kg) 77,3174438| 879,3890828




ORO_Extras de

Extras de ansamble

ansamble (2)

25.09.2018

Gr./tot. (kg)

Nr. proiect: 1

Proiect:

Beneficiar:

Ansamblul Buc. Nume

cvel 1 Contravan***
Ccvol 22 Contravan***
cvo2 6 Contravan***
Cvo3 3 Contravan***
Cvo4 4 Contravan*#**
cvwv2 6 Contravan***
cw3 6 Contravan***
CWV5 3 Contravan***
Cw7 3 Contravan**#*
GRINDA1l 1 GRINDA
GRINDAZ2 1 GRINDA
GRINDA3 1 GRINDA
GRINDA4 1 GRINDA
GRINDAS 1 GRINDA
GRINDAG6 4 GRINDA
GRINDA7Y 3 GRINDA
GRINDAS 1 GRINDA
GRINDAS 1 GRINDA
GRINDA1© 1 GRINDA
GRINDA1l1l 1 GRINDA

P3 1 Rigla

P4 4 Rigla

P5 7 Rigla

P6 6 Rigla

P7 30 Rigla

P1e 12 Rigla

PANA1 23 PANA

PANAZ2 70  PANA

PANA3 5 PANA

PL1 2 PLATE

RIGLA1 14 RIGLA

STALP1 1 STALP

STALP3 2 STALP
STALP4 1 STALP

STALPS 1 STALP

STALP6 1 STALP

STALP7 1 STALP

STALPS8 1 STALP

STALPS 2 STALP
STALP1O 1 STALP
STALP11 1 STALP
STALP12 1 STALP
STALP13 1 STALP
STALP14 2 STALP

Proiectant:
Data:
Pagina:
Profil Arie(m ) Gr./buc.(kg)
D3@ 0.7 35.2
D30 0.7 37.8
D30 0.7 37.8
D3e 0.7 35.2
D36 0.7 352
CFCHS6Q*** 1.8 563
CFCHS60*** 0.8 24.2
CFCHS6@*** 0.8 24.2
CFCHSe@*** 0.8 24.2
IPE270 12.2 455.6
IPE270 10.1 3753
IPE276 12..1 453.2
IPE270 16.1 375.3
IPE270 9.9 368.0
IPE270 9.9 368.0
IPE270@ 9.9 368.0
IPE270 10.1 375..3
IPE270 10.1 375.3
IPE270 9.9 368.0
IPE270 9.9 368.0
CFRHS80*** 1.1 43.1
CFRHS8@*** 3.2 122..5
CFRHS8@* ** 1:6 61.2
CFRHS8@*** 1.6 62.7
CFRHS8@*** 1.4 55.8
CFRHS8@*** 0.8 32.2
IPE140 3.3 78.1
IPE140 3.3 77.2
IPE140 3::3 78.1
PL10*60 0.0 1.2
RHS1@@**** 2.3 85.8
HEA280 17.2 778.3
HEA28© 11.9 576.2
HEA28© 20.7 914.6
HEA280 13.5 637.5
HEA280 17.2 778.3
HEA280 17.5 790.6
HEA2860 22.7 994.5
HEA286 11.8 569.7
HEA280 15.8 727.8
HEA286 16.7 762.8
HEA2860 16.8 764.2
HEA280 16.5 753.4
HEA288© 11.9 576.2

Page 1
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375
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ORO_Extras de ansamble (2)
St2 2 Stalp IPE188© 5.9 188.8 37755

Page 2



ORO_Extras de piese
Extras de piese

Nr. proiect: 1, _ Proiectant:

Proiect: Data: 25.09.2018
Beneficiar: Pagina: 1
Pozitie Profil Buc. Material Lungime(mm) Arie(m,) Greutate(kg)
1001 PL19*222 12 S2353JR 306 a.1 3.2
1002 PL10*60 2 S2353R 250 0.9 1.2
1003 PL10*66 37 S2353R 162 0.0 0.5
lee4 PL1©*225 12 S2353R 316 0.1 3.4
1085 PL16*130 96 S235IR 244 0.1 2.4
2001 PL5*69 48 S235JR 30 0.0 0.1
2002 PL1©*100 24 S235JR 550 0.1 4.3
P1 HEA280 16 S3553R 6130 9.8 468.0
P2 PL15*280 16 S3553JR 600 0.4 19.8
P3 IPE270@ 16 S3553JR 6836 ot | 246.3
P4 PL15*135 16 S3553JR 1708 .5 27:2
P5 PL1©*277 16 S3553JR 1651 8.5 18.8
P6 PL1©*135 16 S3553]R 530 0.2 5.6
P7 PL15*135 16 S3553IR 925 Q.3 14.2
P8 PL1©*197 16 S235JR 859 0.2 7.0
P9 PL12%*249 13 S2353JR 260 0.1 5.3
P10 PL10*120 14 S235JR 300 0.1 2.8
P11 PL10*120 14 S2353JR 300 0.1 2.8
P12 PL12*249 14 S2353JR 260 0.1 543
P13 RHS100*100*5 14 S3553JR 5400 221 80.1
P14 IPE140 23 S3553JR 6068 3.3 78.1
P15 IPE140 70 S3553IR 6000 3.3 72
P16 PL10*100 102 S2353R 120 0.0 0.9
P17 PL1@*66 80 S235IR 162 0.9 0.5
P18 IPE140 5 S3553R 6068 3.3 78.1
P19 PL10*100 16 S2353JR 120 0.0 8.9
P26 D36 22 S2353JR 2832 0.3 15.0
P21 D30 22 S2353JR 3473 0.3 18.4
P22 PD40*5 32 S2353JR 300 0.0 0.6
P23 PL12*242 56 S235JR 244 0.1 g (Y 4
P24 PL12*70 72 S2353JR 345 0.1 1.9
P25 D3e 6 S235IJR 3473 8.3 18.4
P26 D30 6 S2353JR 2832 0.3 15.0
P27 D36 4 S2353JR 1833 0.2 Q.7
P28 PL12%*256 16 S2353JR 224 0.1 3.7
P29 D30 4 S2353R 3975 0.4 21.1
P30 D36 4 S235JR 2333 0.2 12.4
P31 PD40*5 4 S2353JR 300 0.0 0.6
P32 D30 4 S2353JR 3475 0.3 18.4
P33 CFCHS60 ., 3*** 6 S355IR 7268 1.4 40.3
P36 CFCHSE@, 3*** 6 S355IJR 3567 8.7 19.8
P38 PL1©6*299 6 S2353JR 348 0.2 Zed
P39 CFCHS6@ ., 3*** 3 S3553R 3561 0.7 19.8
P4e CFCHS60 . 3*** 3 S3553R 3561 0.7 19.8

Page 1



ORO_Extras de piese

P41 IPE18@ 2 S355]R 7072 4.9 132.7
P42 CFRHS80X60X5 2 S3553JR 6920 1.8 70.6
P43 CFRHS88X60X5 1 S3553R 2000 0.5 20.4
P44 CFRHS80X60X5 1 S3553JR 4220 1.1 43.1
P45 CFRHSB0X60X5 7 S3553JR 126600 3.2 122.5
P46 CFRHSBBX60X5 12 S3553JR 6000 1.6 61.2
P47 CFRHS80X60X5 10 S3553JR 6140 1.6 62.7
P48 CFRHS8@X60X5 30 S3553JR 5464 1.4 55.8
P49 CFRHS8@X60X5 2 5355I1R 6280 1.7 64.1
P50 CFRHS80X66X5 1 S355IR 7220 19 73:7
P51 CFRHS80X60X5 13 S3553R 3160 0.8 32.2
P53 PL10*60 64 S2353JR 250 0.0 1.2
P54 PL12*260 1 S2353JR 248 0.1 5.3
P55 CFRHS88X60X5 6 S355IJR 7175 1.9 7342
P56 CFRHS86X60X5 6 S355IR 6775 1.8 69.1
P58 PL20*480 16 S2353JR 480 0.5 36.2
P59 PL15*278 32 S2353JR 480 0.3 15.9
P60 PL15*85 64 S2353R 278 6.1 2.6
Pel CFRHS120X*** 1 S355IR 6789 2.2 85.2
P62 CFRHS12@X*** 1 S355IJR 6789 242 85.2
P63 PL10*91 2 S2353JR 180 0.0 1.3
P65 PL20*350 2 S2353R 350 0.3 19.2
P66 PL15*278 4 S2353JR 350 0.2 11.1
P67 PL15*114 8 S235IR 278 0.1 3.4

Total pentru 1282 piese 912.4 31978.0

Page 2



ORO_Extras de suruburi
Extras de suruburi, piulite si saibe

Nr. proiect: 1 Proiectant:

Proiect: Data: 25.69.2018
Beneficiar: Pagina: 1
Standard Site/Shop Dimensiune Buc Gr.tot.(kg)

7990 Site SURUB 24.0 X 65.0 128 7+18

7990 Site SURUB 20.6 X 55.0 144 19.87

7990 Site SURUB 20.6 X 50.80 80 2.11

7990 Site SURUB 16.0 X 50.0 160 7.44

7990 Site SURUB 12.0 X 40.0 468 15.82

555 PIULITA ©.0 224 4.82

555 PIULITA ©.0 468 372

555 PIULITA ©.0 128 1.65

555 PIULITA ©.0 166 1.60

7989 SAIBA 26.0 128 0.98

7989 SAIBA 22.90 224 3.49

7989 SAIBA 18.0 160 1.47

7989 SAIBA 14.90 468 4.40

Page 1



Advanced C.U.l. RO30864068 office@advanced-design.ro

. J03/1536/2012 tel. +04 0743 025 025
StruCtural DeSIQH Pitesti, Judetul Arges

PROIECTARE CONSTRUCTH CIVILE, INDUSTRIALE S| AGRICOLE

ANEXA A1 - note planse(R04-R49)

Conform codului de proiectare CR 1-1-3/2012 — Evaluarea actiunii
zapezii asupra constructiilor, valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol,
in amplasament, pentru un interval mediu de recurenta |.M.R.=50 ani: S,=2.00
kN/m?.

Conform codului de proiectare CR 1-1-4/2012 — Evaluarea actiunii
vantului asupra constructiilor, valoarea de referinta a vitezei vantului v, (viteza
caracteriica a vantului mediata pe o durata de 10 minute, determinata la o
inaltime de 10 m, independent de directia vantului, in camp deschis si avand o
probabilitate de depasire intr-un an de 0.02 ce corespunde unei valori avand
intervalul mediu de recurenta |.M.R.=50 ani) este v,=25.3m/s, iar valoarea de
referinta a presiunii dinamice a vantului este q,=0.40kPa.

Conform normativului P100-1/2013, constructia se incadreaza in clasa
de importanta si expunere la cutremur lll, iar zona seismica cu valoarea de varf a
acceleratiei terenului pentru proiectarea la cutremure cu interval de recurenta
(.IM.R.)=225 ani — ag = 0.25g, perioada de colt - Tc = 0.7 secunde, factor de
importanta — Y4 = 1.00.

MATERIALE:

Laminate:

Otel S355 JR — conform SR EN 10025+A1, SR EN 1993-1-10
Suruburi:

Suruburi de inalta rezistenta Gr. 8.8, STAS 9330/1-84

Piulite:

Piulite de inalta rezistenta Gr. 8.8, STAS 9330/2-84

Suduri:

Grosimea cordoanelor de sudura va fi:

a max<0.7t min, a min>4mm

Lungimea cordoanelor de sudura va fi:

L min>80mm, Lmax<60a

La piesele mici sudura se va executa pe toata lungimea de contact.

La piesele lungi sudura se va executa intrerupta cu L sudura=100mm, distanta
intre cordoane de sudura D=100mm

Electrozi sudura: Electrozi bazici conform STAS 1025/1-91
Protectia anticoroziva: minium de plumb_— 2 straturi conform GP-111-04

PROIECT C — 170413B; FAZA P.T.+D.E.; " CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE"



Advanced C.U.l. RO30864068 office@advanced-design.ro

. J03/1536/2012 tel. +04 0743 025 025
Structural Desugn Pitesti, Judeful Arges

PROIECTARE CONSTRUCTIH CIVILE, INDUSTRIALE S! AGRICOLE

NOTA:

Categoria de executie a elementelor — B

Nivelul de acceptare a imbinarilor sudate — B

Sudurile se vor executa conform C150-99

Taierea elementelor se va face numai cu sudori autorizati cu un grad ridicat de
calificare

Dupa debitare elementele se vor finisa (sablare, polizare) pentru a asigura o
asamblare corespunzatoare

Se va trece la productia de serie numai dupa omologarea primului tipar
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NOTA:
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privind formele, dimensiunile, calitatea si controlul imbinarilor constructiilor metalice
Cordoanele de sudura se vor realiza pe tot conturul suprafetelor de contact dintre elementele ce urmeaza a fi sudate
*a minima a pieselor care se sudeaza
rcajele reprezentate cu [inii intrerupte reprezinta marcarea pieselor acoperite.
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NOTA:
Sudurile se vor executa respectand prevederile normativelor in vigoare SR EN ISO 3834, C150-1999 si STAS9407-1975
rivind formele, dimensiunile, calitatea si controlul imbinarilor constructiilor metalice
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NOTA:

Sudurile se vor executa respectand prevederile normativelor in vigoare SR EN ISO 3834, C150-1999 si STAS9407-1975
%rivind formele, dimensiunile, calitatea si controlul imbinarilor constructiilor metalice

ordoanele de sudura se vor realiza pe tot conturul suprafetelor de contact dintre elementele ce urmeaza a fi sudate
Grosimea cordoanelor de sudura de colt va fi de 0.7 ori grosimea minima a pieselor care se sudeaza
Marcajele reprezentate cu linii intrerupte reprezinta marcarea pieselor acoperite.

Lista materialelor pentru ansamblul: STALP4

1 Bucati necesare

ﬁ P60 PL15*85 )

60 PL15*85 )

P
d
1
_¢t_ P1 HEA280 3["

| 85 15 280 15 85 |
T M
| 480 i
1 g
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UL Ltcol. N, . . loc.Campulung, jud A
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i - Scara Itiu Frolect . FAZA :

P51 CFRHS80X60X5 S3550R | 1 3160 0.83 32.25 Proiectat Ing. Istrate Alexandru Lﬁ'é’&é’, 140 | .
P58 PL20°480 SR | 1 | 480 0.50 36.17 o e Al C 110 "Consiruire Hala Froducte PTADE.
P59 PL15'278 SR | 2 | 480 0.28 t4pg - | Dessnat| | ng.lstaieAexancy M ’?z?é.. Z 1:5
P60 PL15'85 S2350R | 4 278 0.05 257 seplembrie
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NOTA: P60 PL15"85 ) | 85 15 280 15 85 |
Sudurile se vor executa respectand prevederile normativelor in vigoare SR EN ISO 3834, C150-1999 si STAS9407-1975 41 & =Tl |
privind formele, dimensiunile, calitatea si controlul imbinarilor constructiilor metalice
Cordoanele de sudura se vor realiza pe tot conturul suprafetelor de contact dintre elementele ce urmeaza a fi sudate
Grosimea cordoanelor de sudura de colt va fi de 0.7 ori grosimea minima a pieselor care se sudeaza
Marcajele reprezentate cu linii intrerupte reprezinta marcarea pieselor acoperite.
Lista materialelor pentru ansamblul: STALP5 1 Bucati necesare PENTRU NOTE VEZI ﬁbﬁmﬁ‘gg\
Marca Profil Material Lungime Arie Greutate , : S __H8
Proiectant General : /,,f;m o
mm m' kg s * . o
1001 PL10"222 S235JR 1 306 0.09 3.22 Structural Re " '1“7‘:4"1’53!
* N biectiv: -
1004 PL10%225 S23R | 1 316 0.09 335 C.U.L RO 30864068 J03/1536] R , _ _
i i tr.Lt.col. N.Pop, Pct.Ateliere Mecanice, loc.Campulung, jud.Arges
P9 PL12+249 SR | 1 260 0.12 532 office@advanced-design.ro fel. 0348 415 050 Siitions. Hiings T manERamLa PEPRLIESE 2017
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P46 CFRHSBOXB0X5 S3550R | 1 6000 158 61.23 Proiectat Ing. Istrate Alexandru (‘M?_ Z i | |
P59 PL15278 SR | 2 480 0.28 14.96 Desenet N SEABS R / f‘ﬂé, ¢ 15
P60 PL15*85 S235JR 4 278 0.05 2.57 | septembrie
ey Sy o Verificat Ing. Vasile Mihai Silviu W" 2018 PLAN ARMARE STALP 5 R21
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NOTA: :
Sudurile se vor executa respectand prevederile normativelor in vigoare SR EN 1SO 3834, C150-1999 si STAS9407-1975
privind formele, dimensiunile, calitatea si controlul imbinarilor constructiilor metalice
Cordoanele de sudura se vor realiza pe tot conturul suprafetelor de contact dintre elementele ce urmeaza a fi sudate
Grosimea cordoanelor de sudura de colt va fi de 0.7 ori grosimea minima a pieselor care se sudeaza
Marcajele reprezentate cu linii intrerupte reprezinta marcarea pieselor acoperite.
Lista materialelor pentru ansamblul: STALPG 1 Bucati necesare -
- g . Proiectant General :
Marca Profil Material Buc. | Lungime Arie Greutate )
mm m kg Beneficiar: S.C. RONEST FLY SR.L. Proiect
P1 HEA280 S355JR 1 6130 9.83 468.02 TR
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P59 PL15%278 SBER | 2 480 0.28 14.96 Desenat TSRS c{ 'rﬁé 1:5
P60 PL15*85 S235JR 4 278 0.05 2.57 ’EJ’ septembrie
; e Rl i PLAN STALP 6 R22
Total: 16.75 763.69 Verificat Ing. Vasile Mihai Silviu 2018
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NOTA: _t, )
Sudurile se vor executa respectarid prevederile normativelor in vigoare SR EN ISO 3834, C150-1999 si STAS9407-1975
privind formele, dimensiunile, calitatea si controlul imbinarilor constructiilor metalice
Cordoanele de sudura se vor realiza pe tot conturul suprafetelor de contact dintre elementele ce urmeaza a fi sudate
Grosimea cordoanelor de sudura de colt va fi de 0.7 ori grosimea minima a pieselor care se sudeaza
Marcajele reprezentate cu linii intrerupte reprezinta marcarea pieselor acoperite.
Lista materialelor pentru ansamblul: STALP7 1 Bucati necesare , 3
X : 5 Proiectant General : ey S
Marca Profil Material Buc. | Lungime Arie Greutate e ] - )
mn " kg Advanced,(i?-' gl N Beneficiar: S.C. RONEST FLY SR.L. Proiect
'.':» Ji 4‘;"3-"""““%-:, !
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P55 CFRHS80X60X5 | S3850R | 3 | 7175 1.89 73.22 Projectat | Ing. strate Alexancru (g %;/ ﬁ?;{)a =
P58 PL20"480 S235R | 1 480 050 36.17 o e Ao ( - 1110 "Consiruire Hala Productie " PT+DE
P59 PL15278 SR | 2 480 0.28 14.96 Desenat T A e Y7 15
P60 PL15*85 S235JR 4 278 0.05 2.57 septembrie
v = e Verificat Ing. Vasile Minai Silviu ‘i}d' 2018 PLAN STALP 7 R23
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gﬁls.lqe se vor executa respectand prevederile normativelor in vigoare SR EN ISO 3834, C150-1999 si STAS9407-1975 F58 PL20%480
privind formele, dimensiunile, calitatea si controlul imbinarilor constructiilor metalice
Cordoanele de sudura se vor realiza pe tot conturul suprafetelor de contact dintre elementele ce urmeaza a fi sudate
Grosimea cordoanelor de sudura de colt va fi de 0.7 ori grosimea minima a pieselor care se sudeaza
Marcajele reprezentate cu linii intrerupte reprezinta marcarea pieselor acoperite. PENTRU NOTE VEZI ANEXA A1!
Lista materialelor pentru ansamblul: STALP8 1 Bucati necesare
Marca Profil Material Buc. | Lungime Arie Greutate ::
mm m' kg i Nran ey
P1 HEA280 SIBR | 1 | 6130 0.83 amagm | ekl e e
1004 PL10%225 S235JR 1 316 0.09 3.35 = Structura s " ;‘;‘;:f;m
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i Scara Itiu Frolect . FAZA :
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P59 PL15%278 S2350R | 2 480 0.28 14.96 Desenat e R Cma) ,Vﬂl?, 1:5
P60 PL15*85 S235JR 4 278 0.05 2.57 septembrie
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NOTA: 1
Sudurile se vor executa respectand prevederile normativelor in vigoare SR EN ISO 3834, C150-1999 si STAS9407-1975
privind formele, dimensiunile, calitatea si controlul imbinarilor constructiilor metalice /‘ ‘[j;'f\\
Cordoanele de sudura se vor realiza pe tot conturul suprafetelor de contact dintre elementele ce urmeaza a fi sudate - Ll g
Grosimea cordoanelor de sudura de colt va fi de 0.7 ori grosimea minima a pieselor care se sudeaza Proiectant General : o2
Marcajele reprezentate cu linii intrerupte reprezinta marcarea pieselor acoperite. ;(’j.: ‘ .
Lista materialelor pentru ansamblul: STALP9 2 Bucati necesare Advanced |z Beneficiar: S.C. RONESTFLY SR.L. Project
Marca Profi Material | Buc. | Lungime Arie Greutate Structural Design numar:
b T, iectiv: C- 1704138/
mm i kg CULRO30864088  JO3/153612012 s osepiog s . .
P1 HEA280 SBER | 1 | 6130 9.83 46802 | office@advanced-design.ro ftel. 0348 415-056= e e b 2017
P9 PL12*249 S235JR 1 260 0.12 5.32 k Ti iect : :
; Scara itlu Proiect : FAZA :
P12 PL12'249 S235R | 1 260 0.12 5.32 Proiectzt ing. Istrate Alexandru /]
P58 PL20*480 S235R | 1 480 050 36.17 L 1:20 "Construire Hala Productie * PT+DE.
P59 PL15'278 SR | 2 | 480 0.28 14.96 Bl | ||} S0 KGR Iy l'&Jé 1:5
P60 PL15°85 S2350R_ | 4 278 0.05 257 | septembrie
o | 1134 —rm Verificat Ing. Vasile Mihai Silviu ‘9&/ 2018 PLAN STALP 9 R25
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NOTA: - _ !
Sqqugltfe sovor %:;ecuta_ refslpectal'ailg tgre\[ederg_g Inf)rmg_twe!?r hvigey 'ISR El;ltalls_o 3834, C150-1999 si STAS9407-1975 280
grt‘)vrg]oa:;lrg dg’stig::errals;:n\:'& g.‘;liza gesigio gmh:;rtjﬂdgraar;:t;ﬁ:n;e cgnltg(r:trzintrécglementele ce urmeaza a fi sudate
Grosimea cordoanelor de sudura de colt va fi de 0.7 ori grosimea minima a pieselor care se sudeaza 480 L
Marcajele reprezentate cu linii intrerupte reprezinta marcarea pieselor acoperite. =1
Lista materialelor pentru ansamblul: STALP10 1 Bucati necesare
Marca Profil Material Buc. | Lungime Arie Greutate
mm m’ kg (= .
P9 PL12°249 SB5R | 1 260 0.12 5.32 Structural numar.
P12 PL12*249 S235JR 1 260 0.12 5.32 C.U.. RO 30864068 J03/1536/2042" - Aeresa ?brjle;tiv: e b sparling. ik C - 1704138/
P43 CFRHS80X60X5 S355R | 1 2000 053 20.41 office@advanced-design ro /el 0348 415 050 AL e ot Mhcoanios; ot anit kg i Aoes 2017
P49 CFRHSB0X60X5 S355JR 1 6280 1.65 64.09 : | Titlu Proiect : .
. , Scara itlu Proiect : FAZA :
P50 CFRHSB0XB0X5 $3550R 1 7220 190 73.68 Proiectat Ing. Istrate Alexandru (’Z{Afb
o A " i 2 n
P58 PL20%480 S235R | 1 480 050 36.17 e etrate Al ﬂé 1:20 Conetruire Hala Productie PT+DE
P59 PL15*278 S23BR | 2 480 028 1496 Dessnat L {/[ Vs 4 15
P60 PL15*85 S235JR 4 278 0.05 2.57 septembrie
sy e e 1320 Verificat Ing. Vasile Mihai Silviu 14’ 2018 PLAN STALP 10 R26
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g%\:'g]oanoele dg'sd%?;s;gn\lagr’ ?:alliza 3: Itglo gor?hjln.:l sulpl?afgtplcoorn:e con'tactngiing':glementele ce urmeaza a fi sudate
Grosimea cordoanelor de sudura de colt va fi de 0.7 ori grosimea minima a pieselor care se sudeaza
Marcajele reprezentate cu linii intrerupte reprezinta marcarea pieselor acoperite. PENTRU NOTE VEZI ANEXA A1l
Lista materialelor pentru ansamblul: STALP11 1 Bucati necesare
M Profi Material Buc. | Lungi Ari e
arca rofil aterial uc unmgi:.lme :: Gre:(utate jﬁ‘“” = 4}\}\
g -
Proiectant General :
P1 HEA280 S355JR 1 6130 9.83 468.02 . )
1001 PL10%222 $235JR 1 306 0.09 3.22 Beneficiar: S.C. RONEST FLY S.R.L. Proiect
1004 PL10%225 S235JR 1 316 0.09 3.35 - AR :
. i 52358 1 -~ i o 12012 Atdﬁsa (I)bl‘l\lelgtw: Pct.Ateliere Mecanice, loc.Campulung, jud.Arges alksions
P12 PL12*249 S235R | 1 260 0.12 532 | office@advanced-design.ro ftel. 0348 4 ) i PR 2017
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P49 CFRHSBOX60X5 | S3BBR | 1 | 6280 165 I T B L{M 120 | |
P58 PL20*480 $235JR 1 480 050 36.17 l —— ’ (’ 110 Construire Hala Productie PT+DE
P59 PL15%278 SBER | 2 480 028 14.96 e I e ‘“Vé 15
P60 PL15*85 S235JR 4 278 0.05 2.57 septembrie
- ile Mihai Sili WA/ PLAN STALP 11 R27
Total: 16.33 748.14 Verificat Ing. Vasile Mihai Silviu 2018
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NOTA:
Sudurile se vor executa respectand prevederile normativelor in vigoare SR EN 1SO 3834, C150-1999 si STAS9407-1975
rivind formele, dimensiunile, calitatea si controlul imbinarilor constructiilor metalice
ordoanele de sudura se vor reaiiza pe tot conturul suprafetelor de contact dintre elementele ce urmeaza a fi sudate
Grosimea cordoanelor de sudura de colt va fi de 0.7 ori grosimea minima a pieselor care se sudeaza
Marcajele reprezentate cu linii intrerupte reprezinta marcarea pieselor acoperite.
Lista materialelor pentru ansamblul: STALP12 1 Bucati necesare
Marca Profil Material Lungime Arie Greutate
mm m kg .
1001 PL10%222 S235)R 1 306 0.09 3.22 . 1"“3‘43128]
. . - 7
1004 PL10"225 S235)R | 1 316 0.09 3.35 C.U.L. RO 30864068 Advesa obiect;
. Ateli ice, loc. lung, jud.Al
P9 PL12°249 S23R | 1 260 0.12 532 office@advanced-design.ro tel. 0348 ool M o Bokeeicrs soenioe, log Compulkng, jucArgee 2017
P12 PL12*249 S235JR 1 260 012 5.32 f Titlu Proiect : ;
i Scara Itlu Froiect . FAZA
P47 CFRHS80X60X5 | S350 | 3 | 6140 161 6266 Pt | Wng. s Alsiaain "k‘*c&b 120
P58 PL20*480 S2350R 1 480 0.50 36.17 e st Alocand C 110 "Construire Hala Productie " P.TADE
P59 PL15'278 SB5R | 2 | 480 0.28 14.96 Desenat | Ing. strate Alexandru " 15
P60 PL15*85 S235JR 4 278 0.05 2.57 septembrie
Total: 16.37 74957 Verificat Ing. Vasile Mihai Silviu ‘1!’ 2018 PLAN STALP 12 R28
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NOTA:
Sudurile se vor executa respectand prevederile normativelor in vigoare SR EN ISO 3834, C150-1999 si STAS9407-1975
privind formele, dimensiunile, caliiatea si controlul imbinarilor constructiilor metalice
Cordoanele de sudura se vor realiza pe tot conturul suprafetelor de contact dintre elementele ce urmeaza a fi sudate NEXA A1!
Grosimea cordoanelor de sudura de colt va fi de 0.7 ori grosimea minima a pieselor care se sudeaza
Marcajele reprezentate cu linii intrerupte reprezinta marcarea pieselor acoperite. -
- i - Proiectant General :
Lista materialelor pentru ansamblul: STALP13 1 Bucati necesare L > _ )
Marca Profil Material Lungime Arie Greutate Advanced [ ’;‘gﬁg . Beneficiar: S.C. RONEST FLY S.R.L. Proiect
mm m kg emem Structural \Fﬁ E@__ ’ :;Jtr)n;rs ’
P1 HEA280 S3550R | 1 6130 9.83 468.02 | C.U. RO 30864068 J0315380042 < ARINSARDRGAL: _ _ _ :
; ST AR Lt.col. N.Pop, Pct Ateliere M , loc.C lung, jud.Al
P9 PL12:249 SR | 1 260 042 532 | office@advanced-design.ro ftel. 0348 i SHEES RO SRS S s ey g (o 2017
P12 PL12+249 S235R | 1 260 0.12 5.32 ' Titlu Prolect: .
P46 CFRHSB0XB0XS | S3550R | 3 | 6000 158 61.23 Gesibcit | Ing.lsimeo Ao %fé 3 |
P58 PL20*480 SR | 1 480 050 36.17 et Aland ] 1:20 "Congiruire Hala Productie PT+DE
P59 PL15*278 S2BIR | 2 480 0.28 14.96 Desanst TR i 1:5
P60 PL15*85 S235JR 4 278 0.05 2.57 septembrie
e ~a71 | Verfict | Ing. Vasie Minai Siviu ‘A’ 2018 FlAN A1 R0
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NOTA:

Sudurile se vor executa respectand prevederile normativelor in vigoare SR EN ISO 3834, C150-1999 si STAS9407-1975
privind formele, dimensiunile, calitatea si controlul imbinarilor constructiilor metalice
Cordoanele de sudura se vor realiza pe tot conturul suprafetelor de contact dintre elementele ce urmeaza a fi sudate
Grosimea cordoanelor de sudura de colt va fi de 0.7 ori grosimea minima a pieselor care se sudeaza
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PENTRU NOTE VEZI ANEXA A1!

Proiectant General :

Marcajele reprezentate cu linii intrerupte reprezinta marcarea pieselor acoperite. Advanced Beneficiar: S.C. RONEST FLY SRL. Proiect
Lista materialelor pentru ansamblul: St2 2 Bucati necesare Structural B ; :;3141; .
Marca Profi Material Lungime Arie Greutate | ¢.U| RO 30864068 J03/1536/2042, . o Ao, . . 4 -

mm m kg office@advanced-design.ro fel. 0348 g str.Lt.col. N.Pop, Pct Ateliere Mecanice, loc.Campulung, jud.Arges 2017

P41 IPE180 S3BIR | 1 | 7072 494 132,68 a Titlu Project : .
; : Scara Itiu Frolect . FAZA :
P63 PL10*01 $235JR 1 180 0.04 1.28 Proiectat Ing Istrate Alexandru Lt&k _
P65 PL20"350 SR | 1 | 350 0.27 19.23 P ] J 1:%0 ol Hala Evadtiohe: ™ PTADE.
P66 PL15*278 SR | 2 | 350 0.21 11.06 Desenst | Ing. latrne Alesandry . *‘1@& '
P67 PL15*114 S235JR 4 278 0.07 3.36 septembrie
Total: 5.93 188.76 Verificat Ing. Vasile Mihai Silviu d’ 2018 PLAN ST 2 R30
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4 PL15*135 N P Sudurile se vor executa respectand prevederile normativelor in vigoare SR EN ISO 3834, C150-1999 si STAS9407-1975
1 NITEPLIY 19 A _+_ I _+_ » rivind formele, dimensiunile, calitatea si controlul imbinarilor constructiilor metalice
I | ~ 0 ordoanele de sudura se vor realiza pe tot conturul suprafetelor de contact dintre elementele ce urmeaza a f sudate
Grosimea cordoanelor de sudura de colt va fi de 0.7 ori grosimea minima a pieselor care se sudeaza
J‘- - = _H_ 5 < 2§§,“2 == Marcajele reprezentate cu finii intrerupte reprezinta marcarea pieselor acoperite.
“ﬁ%‘“ — 63 || 63 Lista materialelor pentru ansamblul: GRINDA7 3 Bucati necesare
135 10 136 10 Marca Profil Material Buc. | Lungime Arie Greutate
135 o P kg PENTRU NOTE VEZI ANEXA A1)
CTU
P3 IPE270 SIBR | 1 | a3 7.12 i e — AN
P2 PL15*280 S355JR 1 600 0.36 19.78 ' //; ; %
P4 PL15*135 S355JR 1 1708 052 2715 Advanced (= Beneficiar: S.C. RONEST FLY SR.L. Proiect
P PL10*277 S3BR | 1 | 1651 0.51 18.78 Structural \B numar:
P6 PL10*135 S355JR 1 530 0.16 5.62 C.U.l. RO 30864068 J03/153 Adresa obiectiv: ‘ ‘ _ C- 1704138/
P7 PL15"135 SIER | 1| g 028 1421 | office@advanced-design.ro ftel, 0348 4 st Ltcol. N.Pop, Pt Atelere Mecarice,loc.Campulung,jud Arges 2017
P8 PL10*197 §235JR 1 859 0.20 6.95 / i -
; Scara | Titlu Proiect ; FAZA -
P16 PL10*100 SBR[ 7 | 120 0.03 0.94 Prolectat | Ing. Itrate Alexandru %fmg ;
P17 PL10°66 S23BR | 7 162 0.02 0.48 1:15 "Construire Hala Productie " P.T+DE.
P23 PL12:242 SB5R | 4 | o 0.09 3,65 Desenat | Ing. lstrate Alexandr W i
P53 PL10*60 S235JR 4 250 0.04 1.16 — septembrie
) prren Verificat | Ing. Vasile Mihai Silviu -J/ 2018 PLAN GRINDA 7 R37
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& + fl’-#— R R 8 id I 4  PTPL15*135_ %?Jnﬁse vor executa respectand prevederile normativelor in vigoare SR EN SO 3834, G150-1999 si STASG407-1975
II % P 4_P|:1 fl 1:_35,1 ™ e rivind formele, dimensiunile, calitatea si controlul imbinarilor constructiilor metalice
| w + I _+. oA loanele de sudura se vor realiza pe tot conturul suprafetelor de contact dintre elementele ce urmeaza a fi sudate
a7 : O PO 1 s e o dioes i  pleslrcae e sdeaza
: il L i
‘EgE‘E —‘L— b d JV_ 9§t-—- 63 _63 Lista materialelor pentru ansamblul: GRINDAS 1 Bucati necesare
| B9 10 1 | 4 ’J'm 4 Marca Profil Material Buc. | Lungime Arie Greutate
. owm | i p- 0 PENTRU NOTE VEZI ANEXA A!
1 g P3 IPE270 S355JR 1 6836 7.12 246.29 ”
P2 PL15*280 S355JR 1 600 0.36 19.78 AT T
P4 PL15*135 S355JR 1 1708 0.52 27.15 ' i
{ - .
P5 PL10*277 $355JR 1 1651 0.51 18.78 Advancedh‘ i Beneficiar: S.C. RONEST FLY S.R.L. Proiect
P6 PL10*135 SBR[ 1 530 0.16 5.62 Structural\l . ;ﬂ;;ﬂﬁ; ’
\ Adresa obiectiv: -
P7 PL15%135 S355JR 1 925 0.28 14.21 C.U.l. RO 30864068 J03/153 i _ _
i .Lt.col. N.Pop, Pct.Ateliere M ,loc.C lung, jud.Al
P8 PL10*97 S235R | 1 859 020 695 | office@advanced-design.ro fel. 0348 415 050 strLcol. N.Pop, Pt Atsiere Mecanice, loc.Campuiung, jud.Arges 2017
P16 PL10*100 S235JR 7 120 0.03 0.94 5 Titlu Proiect - FAZA -
- cara : I
P17 PL10'66 SR | 7 | 162 0.02 0.48 Prolectat | g, letrate Alexandn Vwmb | |
P23 PL12*242 $235JR 4 244 0.09 3.65 S . % 1-15 Construire Hala Productie P.T.+D.E.
P28 PL12*256 S2350R | 2 224 0.09 3.67 Desenat N H’z % 1:10
P53 PL10*60 S235JR 4 250 0.04 1.16 ) o ‘é/ septembrie PLAN GRINDA 8 R38
Total: 10.12 375.30 Verificat Ing. Vasile Mihai Silviu 2018




GRINDA 9
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| 135 10 13&4 63 | 63 Marca Profil Material | Buc. | Lungime Arie Greutate
- J L . 10 mm L} kg
CP4PL15*135 .18 | P3 IPE270 S38ER | 1 6836 712 246.29 PQ@%&EZI ANEXA A1!
P2 PL15280 SR | 1 | 600 0.36 1878 oy
P4 PL15*135 S355JR 1 1708 0.52 27.15 = 7] «;Si?; &
P5 PL10*277 $355)R 1 1651 0.51 18.78 Advanced |2 \{__&FL‘“ Beneficiar: 5.C. RONEST FLY SR L. Proiect
P PL10%135 S3ER | 1 530 0.16 5,62 Structural B{%ﬁign % numar.
P7 PL15"135 SER | 1| 925 0.28 M21 [ CULRO30864068  JO3/1536/0T0— eidvre S | Sril
P8 PL10%197 SB5R | 1 850 0.20 695 | office@advanced-design.ro ftel. 0348 415 050 stLcol. N.Pop, Pct Ateiefe Mecanice loc.Campulung, ud Arges 2017
S - B I R R e Foonig g e e s
P23 PL12*242 $235JR 4 244 0.09 365 [ 1:15 "Construire Hala Productie * P.T.*D.E.
P28 PL12"256 SR | 2 | o 0.09 367 Desenat | Ing. strate Alexandry U[ﬁ}gé 1:10
- — - - 2512,“: 1%(?'42 317;20 Verificat Ing. Vasile Mihai Silviu Vﬁ’ segt&n;bne PLAN GRINDA 9 R39




GRINDA 10

SCARA 1:15
L 6934 .
L -
143 | 0
— -
6 P53 P17

4\'@ (P17 (P3IPEZ0) PI7) B2 . |

SIS 7 " 3 ! I

o S M = . = 415

P2 415 2°D23 P16 P16 o h

| 143 [110] 262 | 3196 L 257 | a7 10

T g i -1 -
IL 6934 _,’L
(828 6781 10
T 1580
L1811 | 1010 180, 1010 T[80_%, 1010 f30% 1010 ’|L801L 1010 ’ILBOTL 1010 180) 145 5_

fci
P53 85
= CPi®)
iy 45

324
il

P |_>
C
P2 E‘p i
10
15 1682 | 4212 | 900 106 ]|
"a 7 7 il 5
15 | 1614 10 4200 10 942 64|
7]691 il Bl il TO
A-A B-B £-C D-D
110 1:10 : e
120
(P31PE270 ) P6 PL10*135 135
: ! ‘l’—J( P16 PL10*100
P2 PL15*280 e L 55 1 55
I = Y 10 B
il +WF+ Ll SN (PIPEZI0)  [W[[+ - g
[ L 2 2
" ! 2 !4 (PaPEZIO ti+ e
& i I -
Fre o 44 PgPL1GG7 3
I - = P17 PL10*66 -
- F’_iF = =\ s P N nr _-—-ﬁ+:+_—_1 2]
g i (PsPLI0277 +i 78 | o
+ I + |~ tg! I 1 T+
| -
. W + 4 P23 PLI2'242 ) ==== — P4 PL15*135
8 |P P T e S e VL c::ﬂ i i e L 135 L 154 L
Lk 2 P4PL15*135 8- 1 . | :
| SEEEE N L@
I—J - T \r— ***** ~ L L
i .-_c‘,ig.‘l EE = «P7PL15*135_ NOTA:
135 10 135 | Suduril se vor executa respectand prevederile normativelor in vigoare SR EN ISO 3834, C150-1999 si STAS9407-1975
G 1| 7 privind formele, dimensiunile, calitatea si controlul imbinarilor constructiilor metalice
Cordoanele de sudura se vor realiza pe tot conturul suprafetelor de contact dintre elementele ce urmeaza a fi sudate
| 280 Grosimea cordoanelor de sudura de colt va fi de 0.7 on grosimea minima a pieselor care se sudeaza
= Marcajele reprezentate cu linii intrerupte reprezinta marcarea pieselor acoperite.
Lista materialelor pentru ansamblul: GRINDA10 1 Bucati necesare
Marca Profil Material Buc. | Lungime Arie Greutate
mm m kg m PENTRU NOTE VEZI ANEXA A1!
P3 IPE270 S355JR 1 6836 7.12 246.29 VA . 0&‘\\
P2 PL15%280 $355JR 1 600 0.3 19.78 : ol N\
Proiectant General : f] ; oy |2
P4 PL15*135 S355JR 1 1708 0.52 27.15 7 |
P6 PL10*135 S38ER | 1 530 0.16 5.62 Structural , numar.
P7 PL15*135 S356JR 1 925 0.28 14.21 C.U.L. RO 30864068 J03/1536/2012 Adresa obiectv. _ _ . C - 1704138/
P8 PL10*197 SB5R | 1 859 0.20 695 | office@advanced-design.ro ftel. 0348 415 050 strLtcol. N.Pop, Pet Atelere Mecanice, loc. Campulung, jud. Arges 2017
P16 PL10*100 S235JR 7 120 0.03 0.94 \ f Ti g
; Scara itlu Proiect : FAZA
P17 PL10%66 S8R | 7 | 162 0.02 0.48 Proecat | Ing.Israte Alxandru M| ’*rfé.z e
P23 PL12°242 S25R | 2 244 0.09 365 6 i Aleend [ @éﬂ 1:15 "Construire Hala Productie " P.T+DE.
P28 PL12°256 S23R | 2 224 0.09 3.67 Desenat g WrateNeeandiy '(14]1 2 1:10
_ P53 PL10*60 S5235JR 4 250 0.04 1.16 septembrie
o Total: 9.94 368.00 Verificat Ing. Vasile Mihai Silviu 'ﬁ/ 2018 PLAN GRINDA 10 R40
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A— @ §'«— Iz Erivind formele, dimensiunile, calitatea si controlul imbinarilor constructiilor metalice
ordoanele de sudura se vor realiza pe tot conturul suprafetelor de contact dintre elementele ce urmeaza a fi sudate
135 1,9, 135 [, Grosimea cordoanelor de sudura de colt va fi de 0.7 ori grosimea minima a pieselor care se sudeaza
P2 PL15*280 gl il il Marcajele reprezentate cu linii intrerupte reprezinta marcarea pieselor acoperite.
Lista materialelor pentru ansamblul: GRINDA11 1 Bucati necesare
Marca Profil Material Buc. | Lungime Arie Greutate
mm i kg PENTRU NOTE VEZI ANEXA A1!
P3 IPEZZO S355JR 1 6836 7.12 246.29 ; @%
P2 PL15*280 S355JR 1 600 0.36 19.78 e e
P4 PL15*135 S355JR 1 1708 0.52 2715 ' &3 ~
P5 PL10*277 8355JR 1 1651 0.51 18.78 Advanced Beneficiar: S.C. RONEST FLY S.R.L. Proiect
P6 PL10*35 S355)R | 1 530 0.16 5.62 Structural numar.
P7 PL15*135 83550R 1 925 0.28 14.21 C.UL RO 30864068 J03/1536/ Adresa obiectiv. . . . C- 1704138/
P8 PL10*197 SB5R | 1 859 0.20 6.95 office @advanced-design.ro fel. 0348 415 050 i Ctccl. Mg Roubimbess Macanios; - Campuing  udArge 2017
P16 PL10*100 S8R | 7 120 0.03 0.94 ({L é Tilu Proiect .
- Scara itlu Proiect : FAZA :
P17 PL10%66 3235JR 7 162 0.02 0.48 Proiectat Ing. Istrate Alexandru (‘[ "o,
P23 PL12*242 S235JR 2 244 0.09 3.65 ; — ( é 1:15 "Construire Hala Productie " P.T.+D.E.
P28 PL12:256 S2350R | 2 224 0.09 3.67 Dosenat | Jng.Jeirele lexaniy { Al K 1:10
P53 PL10*60 S235JR 4 250 0.04 1.16 septembrie
- 2l o 300 | Verficat | Ing. Vasie Miai Sikiu + 2018 ERALORNOATE R
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Proiectant General : = -
' Beneficiar: S.C. RONEST FLY SRL. Proiect
\;t-/.&, - numar;
= Adresa obiectiv: C- 1704138/
C.U.I. RO 30864068 J03/1536/2012 : . :
office@advanced-design.ro tel. 0348 415 050 str.Lt.col. N.Pop, Pct Ateliere Mecanice, loc.Campulung, jud.Arges 2017
’ ' itlu Proiect : :
Marca Bucati | Material Profil Lungime Suprafata (m) Greutate (kg) | Proiectat Ing. Istrate Alexandru VM"?C# Scara | Titlu Proiec FAZA :
P14 23 | S355)R IPE140 6067.5 334 78.1 = 15 "Construire Hala Productie " P.T+D.E.
P15 70 | $3550R IPE140 6000.0 3.31 772 | Desenat Ing. Istrate Alexandru %ij%
P18 5 S355JR IPE140 6067.5 3.34 78.1 B '
: . : ptembrie R42
EXTRAS DE PIESE TOTAL 325.03 75042 | Verfict | Ing. Vasile Minai Siviu v@’ 2018 PANA 1, PANA 2, PANA 3
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Proiectant General : < " \
Advance f_o' — Beneficiar: S.C. RONEST FLY S.R.L. Proiect
Structura \ gt numar:
Marca Bucati | Material Profil Lungime Suprafata (m’) Greutate (kg) | ¢ 1.1 RO 30864068 ' ; Adresa obiectiv: . . ' C - 1704138/
P20 2 S235)R D30 2831.7 0.27 15.0 office@advanced-de sign.ro tel. 0348 41 0 str.Lt.col. N.Pop, Pct.Ateliere Mecanice, loc.Campulung, jud.Arges 2017
P21 22 S235JR D30 3473.1 0.32 184 fr : .
. Titlu Proiect : :
P22 32 | S235R PD40'5 3000 0.02 06 | Proectat | Ing. strate Alexandru [’[(I(Tl{é s FAdA:
P24 72 | S2350R PL12*70 345.0 0.05 1.9 - / 1:10 "Construire Hala Productie " P.T.+D.E.
P27 4 | s23R D30 1833.4 0417 97| Desenat | Ing.lstrate Alexandru M’;{% 1:5
P29 4 $235JR D30 3974.5 0.37 21.1 septembrie B , 43
EXTRAS DE PIESE TOTAL: 32.00 14503 | \Verificat Ing. Vasile Mihai Silviu -;H’ 2018 Contravantuiri acoperis CV01,CVO1 R
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Proiectant General : fl f’ = i": . A\\\. N
li= P ) :
> Advanced 3"\?. “.I&* ‘ Beneficiar: S.C. RONEST FLY SR.L. Proiect
Structural Resi . numar:
Marca Bucati | Material Profil Lungime Suprafata (m’) Greutate (kg) | ~ SR> Adresa obiectiv: C - 1704138/
C.U.I. RO 30864068 J03/1536/20 ' ; i
P22 32 §235JR PD40*5 300.0 0.02 0.6 | office@advanced-design.ro /tel. 0348 415 050 str.Lt.col. N.Pop, Pct Ateliere Mecanice, loc.Campulung, jud.Arges 2017
P24 72 S235JR PL12*70 345.0 0.05 1.9 U Ti iect -
: - itlu Proiect : :
P25 6 $235R D30 3473.1 0.32 184 | Proiectat Ing. Istrate Alexandru %?’/‘T‘éz Scara FAZA:
P26 6 | S2350R D30 28317 0.27 15.0 1:10 "Construire Hala Productie " PT+DE.
P27 4 | s25R D30 1833.4 017 g7 | Desenat | Ing. lstrate Alexandru %ﬁ[—? L
P29 4 S235JR D30 3974.5 0.37 21.1 ' septembrie i i
EXTRAS DE PIESE TOTAL: 2956 9178 | Verificat Ing. Vasile Mihai Silviu \d/ 2018 Contravantuiri acoperis CV02,CV03 R44




Contravantuire acoperis CV04

SCARA 1:5
L 243 L 102 L 2133 L 300 L 3275 L 102 | 243 |
i ] T L ] ] l u ]
345 5708 L 5 L
i b
i i I ]
P24
| (P30 ) I _\(CP32D30 ) 0 I
> ¢ Z [ = e R e
| ! v ‘ |
(P24 )
(P31 )
2°D23 CRRRE
L 6398 L
fl |
L 245 L i 5908 1L 245 .
U | ] i

1
e i e ﬁr T
1]
P24
P31 (P32D30 )

1301
1]
N
[T
|
140

P30
P24
AU PN
L
O ‘-m ,
i
i FJV \
e
I <l
A+ /’}
PENTRU NOTE VEZI ANEXA A1! OR PROVES
NOTA: Proiectant General : . \
Sqd_ughfe se vg fce’)gecuta reﬁpemﬁ%@fﬁfﬂ&ﬁﬂmﬁﬁ.ﬁ%igoﬂg?rﬂﬁiﬁ)?5?&?& 3834, C150-1999 si STAS9407-1975 = gt as BN —
i ormele, dimensiunile, cali I £ { P
pg$¥?oanele dtde sudulra ze \mz1 reah‘gapel 1otcfng!uau;suprafezeéarde _c:;ntactd_intreI elementele c&e urmeaza a fi sudate Advanced - 2 —— ’.' Beneficiar: .C. RONESTFLY SRL. fawee
Marcajee reprezentat Gu i Iierupte feprezinta Marcarea pieseor acopate. oo Structural Design ~ v/ &, {oatE]
i i : ; Al N4 Adresa obiectiv: g
Lista materialelor pentru ansamblul: CVO4 4 Bucati necesare | ¢ |J|. RO 30864068 J03/1536/2042  “ " ‘ ) ,
A ; e tr.Lt.col. N.Pop, Pct Ateliere Mecanice, loc.Campulung, jud.Arges
Marca Profil Material Buc. | Lungime Arie Greutate office@advanced-design.ro /tel. 0348 415 050 ) = B pullng, Jua.Arg 2017
mm m kg - J s | Titlu Profect : FAZA
; o cara | , :
P32 D30 S235R | 1 3475 033 18.41 Riobriat | Iog.lstatefEsanar Lm(a e | |
P24 PL12*70 S235JR 2 345 0.05 1.94 P ( [ # [? 15 Construire Hala Productie PT.+D.E.
P30 D30 S235R | 1 | 2333 0.2 12.36 T e e Ut
P31 PD40*5 S235JR 1 300 0.02 0.56 P4 septembrie : ;
ol 067 p Verificat | Ing. Vasile Mihai Silviu V& 2018 Contravantuire acoperis CV04 Ra45




Contravantuire verticala CV\/2
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No. 3, Marked CVV5

= - - - -—-——-——

NOTA:

privind formele, dimensiunile, calitatea si controlul imbinarilor constructiilor metalice

Grosimea cordoanelor de sudura de colt va f de 0.7 oni grosimea minima a pieselor care se sudeaza
Marcajele reprezentate cu linii intrerupte reprezinta marcarea pieselor acoperite.

Sudurile se vor executa respectand prevederile normativelor in vigoare SR EN ISO 3834, C150-1999 si STAS9407-1975

Cordoanele de sudura se vor realiza pe tot conturul suprafetelor de contact dintre elementele ce urmeaza a fi sudate

Lista materialelor pentru ansamblul: CVV2

6 Bucati necesare

Marca Profil Material Buc. | Lungime Arie Greutate
mm m kg
P33 CFCHS60.3X4.0 S355JR 1 7268 1.37 40.34
2001 PL5*69 S235JR 4 30 0.00 0.06
2002 PL10*100 S235JR 2 550 0.12 4.32
P38 PL10*299 S235JR 1 348 0.19 | 7.12
NOTA:

PENTRU NOTE VEZI ANEXA A1!

Sudurile se vor executa respectand prevederile normativelor in vigoare SR EN IS0 3834, C150-1999 si STAS9407-1975

Proiectant General

Beneficiar. S.C. RONEST FLY SR.L. Proiect
Envind formele, dimensiunile, calitatea si controlul imbinarilor canstructilor metalice 3
ordoanele de sudura se vor realiza pe tot conturul suprafetelor de contact dintre elementele ce urmeaza a fi sudate numar:
Grosimea cordoanelor de sudura de colt va fi de 0.7 ori grosimea minima a pieselor care se sudeaza ol S Adresa obiectiv: C-170413B/
Marcajele reprezentate cu linii intrerupte reprezinta marcarea pieselor acoperite. C.U.l. RO 30864068 J03/1536/2012 i e o : Bt Ataloee: B Toc: Campuling. lud s
Lista materialelor pentru ansamblul: CVV5 3 Bucati necesare office@advanced-design.ro /tel. 0348 415 050 : A DR HR L PLAg, Juie 2017
Marca Profil Material Buc. | Lungime Arie Greutate i ! i =y _
o o kg Proiectat Ing. Istrate Alexandru W Scara | Titlu Proiect : FAZA
[ -’
P40 CFCHS60.3X4.0 $355JR 1 3561 0.67 19.76 il 1 15 "Construire Hala Productie " PT+DE.
2001 PL5'69 SR | 2 30 0.00 0.06 el . el %Jm{é
2002 PL10*100 S235JR 1 550 0.12 4.32 i septembrie . :
Total 263 8053 Verificat Ing. Vasile Mihai Silviu 2018 Contravantuiri verticale CVV2,CVV5 R46




Contravantuire verticala CVV3
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NOTA:

Sudurile se vor executa respectand prevederile normativelor in vigoare SR EN ISO 3834, C150-1999 si STAS9407-1975
privind formele, dimensiunile, calitatea si controlul imbinarilor constructiilor metalice

Cordoanele de sudura se vor realiza pe tot conturul suprafetelor de contact dintre elementele ce urmeaza a fi sudate
Grosimea cordoanelor de sudura de colt va fi de 0.7 ori grosimea minima a pieselor care se sudeaza

Marcajele reprezentate cu linii intrerupte reprezinta marcarea pieselor acoperite.

Lista materialelor pentru ansamblul: CVV3 6 Bucati necesare

No. 3, Marked CVV7

e 3811 WL
L 3261 | 300 L 250 L
| g l |

— (P39CFCHSA0IXA0)
L9 | 3165 L 300 L 250

Marca Profil Material Buc. | Lungime Arie Greutate
B mm m’ kg
P36 CFCHS60.3X4.0 $3550R 1 3567 0.67 19.80 ST : PENTRU NOTE VEZI ANEXA A1!
2001 PL5*69 S235JR 2 | 30 0.00 0.06 e\
2002 PL10*100 $235JR 1 550 0.12 4.32 Proiectant General : 2 -t A/
NOTA: —d” N |
Sudurle s vor exccua respctand provederlerematveorn vgoare SR EN 50 3834, C150-1999 i STAS9407-1675 Advanced i} S Beneficiar: 8.C. RONESTFLY SRL Pl
rmele, dimensiunile, a 0l constructilo { 2 % /f .
pC%¥?oal‘?ePé de suldurass"fe \:gr ;:eaallizae peS Itc():lu gontgrdrédgfar}eutglorde gqum'lacr:trg?n?r:ecglementele ce urmeaza a fi sudate Structural D\es‘»lgn_ 574 fnumar.
Grosimea cordoanelor de sudura de colt va fi de 0.7 ori gresimea minima a pieselor care se sudeaza N KRS Adresa obiectiv: C-170413B/
Marcajele reprezentate cu linii intrerupte reprezinta marcarea pieselor acoperite C.U.l. RO 30864068 J03/1 536/201'2' - i LLcol. N.Po : Fel.fteiiere Mecariice. Toc.Camaulung. fid.Aroes
Lista materialelor pentru ansamblul: CVV7 3 Bucatinecesare | office@advanced-design.ro /tel. 0348 415 050 ST PR S 2017
Marca Profil Material Buc. | Lungime Arie Greutate ; ' Titlu Proiect : ;
e - kg Proiectat Ing. Istrate Alexandru L."L J‘“'L Scara FAZA:
P39 CFCHS60.3%4.0 $355JR 3561 0.67 19.76 —————— L 1 1 110 "Construire Hala Productie " PTHE.
2001 PL5"69 SBER | 2 30 0.00 0.06 el i GO Lﬁ({h.ﬁé(j
2002 PL10*100 S235JR 1 | 550 0.12 4.32 septembrie e : |
: e vEe YT Vrificat Ing. Vasile Minai Silviu 2018 Contravantuiri verticale CVV3 si CVV7 R47
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PENTRU NOTE VEZI ANEXA A1!
Proiectant General . i
Advanced * ‘ Beneficiar: S.C. RONEST FLY SR.L. Proiect
Structural Design {;,’ numar;
‘ - : z NSO AREEZ — - 1704138/
Marca Bucati | Material Profi Lungime Suprafata (m') Greutate (kg) | ¢ U |. RO 30864068 J03/1536/2012— Adresa obiectiv. . ‘ ‘ c
P44 1 3355JR CFRHS80XE0X5 4220.0 111 431 | office @a dvanced-design.ro Itel. 0348 415 050 str.Lt.col. N.Pop, Pct Ateliere Mecanice, loc.Campulung, jud.Arges 2017
P45 7 | S3550R CFRHS80X60X5 12000.0 3.16 1225 —= 4 Titlu Proect . ,
. . FAZA :
P46 12 | S35JR CFRHSBOXB0XS 6000.0 158 612 | Prolectat | Ing.Istrate Alexandru %,-ﬁfég ER
P47 10 | S355)R CFRHS80XB0X5 6140.0 161 627 : ,j f 15 "Construire Hala Productie " PT+D.E.
P48 30 | S3R CFRHSB0X60X5 54642 144 556 | Desenat | Ing.Isirate Alexandru 1 ‘T"F”
P51 13 | S355)R CFRHS80X60X5 3160.0 0.83 322 _ - ! septembrie R4S
EXTRAS DE PIESE TOTAL: 112.20 43537 | Verificat Ing. Vasile Mihai Silviu #,i 2018 RIGLE ORIZONTALE
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Proiectant General : '” R
NOTA: . o : - ‘ -L( Beneficiar: S.C. RONEST FLY SR.L. Proiect
Sudurile se vor executa respectand prevederile normativelor in vigoare SR EN ISO 3834, C150-1999 si STASQ407-1975 wemaf N ]
privind formele, dimensiunile, calitatea si controlul imbinarilor constructiilor metalice N/ numar:
Cordoanele de sudura se vor realiza pe tot conturul suprafetelor de contact dintre elementele ce urmeaza a fi sudate s =
Grosimea cordoanelor de sudura de colt va fi de 0.7 on grosimea minima a pieselor care se sudeaza e, Adresa obiectiv: C-170413B/
Marcajele reprezentate cu linii intrarupte reprezinta marcarea pieselor acoperite. C.U.L RO 30864068 . J03n"1536/2&1‘215--?"‘"' sirites)] N.Pop‘ Pt Aleliere MBcafics, loc.Campqung, jud.Arges 2017
Lista materialelor pentru ansamblul: RIGLA1 14 Bucati necesare | office@advanced-design.ro /tel. 0348 415 050
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. - g Proiectat Ing. Istrate Alexandru '/( ,éﬂ..fvf Scara
e\ S - " . I d . " . '+D.E.
P13 RHS100*100*5 S355JR 1 5400 2.10 80.12 i Bl (f ] /é 1’5 Construire Hala Productie L
P10 PL10*120 S23BR | 1 300 0.08 283 Desenal L «{‘ﬂr %
P11 PL10*120 S235JR 1 300 0.08 2.83 septembrie RIGLA ORIZONTALA P13 R49
Total: 296 85.77 Verificat Ing. Vasile Mihai Silviu ]‘ 2018




Proiect : Construire hala productie

Beneficiar : SC RONEST FLY SRL

Adresa: Str. Lt.col. N. Pop, Pct. Ateliere Mecanice, loc. Campulung, jud. Arges
Faza: DTAC+PTh

PROIECT INSTALATII TERMICE
Faza DTAC+PTh

BENEFICIAR:
SC RONEST FLY SRL

OBIECT:
CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE

AMPLASAMENT:
Str. Lt.col. N. Pop, Pct. Ateliere Mecanice, loc. Campulung, jud. Arges



Proiect : Construire hala productie

Beneficiar : SC RONEST FLY SRL

Adresa: Str. Lt.col. N. Pop, Pct. Ateliere Mecanice, loc. Campulung, jud. Arges
Faza: DTAC+PTh

BORDEROQU INSTALATI

A) Piese scrise.

Memoriu tehnic instalatii termice.
Caiet de sarcini

Program control faze determinante
Liste de cantitati

A~

B) Piese desenate.

IT 01 Plan parter — instalatii termice.
IT 02 Sectiune hala — instalatii termice.

Intocmit: [0 7
Ing. Stamatoiy, Causl,._n

\\



Proiect : Construire hala productie

Beneficiar : SC RONEST FLY SRL

Adresa: Str. Lt.col. N. Pop, Pct. Ateliere Mecanice, loc. Campulung, jud. Arges
Faza: DTAC+PTh

I.MEMORIU TEHNIC
Instalatii termoventilatii

1. Obiectul proiectului

Beneficiarul lucrarii : SC RONEST FLY SRL

Adresa amplasament: Str. Lt.col. N. Pop, Pct. Ateliere Mecanice, loc. Campulung,
jud. Arges

Proiectant general: SC Acant Arhi-Form Support SRL, Campulung

Proiectant de specialitate: SC STACOS PROJECT DEVELOPMENT SRL, Bucuresti
Numar proiect: 1572017

Denumire lucrare : Construire hala productie

Faza de proiectare : DTAC+PTh

Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA " C " DE IMPORTANTA (conform HGR
nr. 766/1997) si la CLASA " Il " DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/92).

. DESTINATIA CLADIRILOR : "HALA PRODUCTIE"

. REPARTIZAREA DESTINATIILOR PE NIVELURI :

Imobilul are un regim de inaltime P si va avea acoperis tip terasa necirculabila, Hmax.atic
=5.95 m. (fata de C.T.A.), Hmax coama=7.47m.

2.Solutia proiectata pentru instalatia de incalzire.
2.1.Capacitatea centralei termice.

FPuterea termica instalata a vezultat din necesarul de caldura pe consumatori. Pentru
asigurarea necesarului de incalzire s-a ales solutia unei pompe de caldura tip aer-apa P=16kW.

2.2.Schema functionala a centralei termice.

Corespunzator puterii termice necesare s-a ales o pompa de cadura tip aer apa avand
P=16kW. S-a respectat temperatura interioara de calcul: Ti=18C.

Distributia agentului termic in hala se va realiza prin pardoseala, prin conducte din
polietilena reticulata PEX-a. Agentul termic de incalzive va fi distribuit pe nivel prin intermediul
unui sistem distribuitor/colector industrial amplasat intr-o cutie de distributie montate ingropat.

Distribuitor/colector-ul va fi echipat cu debitmetre pe fiecare plecare din distribuitor si
electrovalve pe fiecare colector. Agentul termic (45/40°C) pentru functionarea acestuia este
preparat local, inaintea distribuitorului de pardoseala cu o vana cu 3 cai termostatata (vana de
amestec) si vehiculat fortat cu ajutorul unei pompe de circulatie.

Limitarea debitului in spirele de incalzire se va face cu robineti de reglare a debitului, cu debit 1-
4 l/min. Fiecare circuit de incalzire prin pardoseala va fi prevazut cu robineti de inchidere, cu
comanda data de senzorul de temperatura ce deserveste circuitul respectiv. Tevile de incalzire
montate in pardoseala sunt din polietilena reticulata cu bariera de oxigen tip PE-Xa (sau
similar) 20x2 montate in spire cu lungime mai mica de 100m si pas de montaj 20 cm. Pentru a se
realiza temperatura dorita, ciruitul de incalzire in pardoseala s-a dimensionat avandu-se in
vedere ca peste sapa de protectie nu vor fi montate elemente izolatoare tip covoare PVC, iar
temperatura tur/vetur a agentului termic este de 45/40 °C. Alimentarea cu apd (umplerea)
instalatie se va face de la reteaua de apa rece cu ajutorul unui robinet automat de umplere.
Pentru evitarea depunerilor de piatra in instalatie datorita duritatii apei, s-a prevazut un filtru



Proiect : Construire hala productie
Beneficiar : SC RONEST FLY SRL
Adresa: Str. Lt.col. N. Pop, Pct. Ateliere Mecanice, loc. Campulung, jud. Arges
Faza: DTAC+PTh
magnetic anticalcar pe conducta, dar este preferabil ca umplerea instalafiei sa se realizeze cu
apa dedurizata.

Toate traseele se vor izola , iar in cazul in care ele au directii comune cu instalatia
electrica se vor monta la o distanta de minim 5 cm fata de acestea.
ATENTIE: Inainte de acoperirea conductelor se va efectua proba si reglarea in prealabil a
instalatiei!!

3. Solutia proiectata pentru instalatia de ventilare-desfumare.
Prezentul proiect nu trateaza sistemul de desfumare aferent spatiului.

4.Masuri de protectia muncii.

La executie se vor respecta cu strictete toate normele specifice in vigoare la data executarii
lucrarilor , cu referire in mod special la:

1.0rd MLPAT nr 9/1993 — regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii,
2.Norme generale de protectia muncii — 1996 — elaborate de MMPS .

3.Normativul 113-20135.

4.Normele specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii de incalzire.
Personalul care va executa lucrarile va fi calificat corespunzator si va avea ,, Instructajul de
protectie si igiena a muncii” la zi sub semnatura.

Proiectul s-a realizat pe baza urmatoarelor documentatii:
o Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate;
o Teme de specialitate: instalatii termice.
Proiectul afost intocmit in conformitate cu prevederile urmatoarelor prescriptii in vigoare:

o Legeanr.10/1995+Legea 177/2015, privind calitatea in constructii;

o HGR nr.273/1994, privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructie;

o HGR nr.766/1997, Hotarire pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii;

o Legea 307/2006, Legea privind apararea impotriva incendiilor;

o Legea 319/20006, Legea securitatii si sanatatii in munca;

o HGnr.1146/2006, Cerintele minime de securitate si sau sanatate in munca,

o HG nr.971/2006, Cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

o [13-2015 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire;

o P118-1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

o Instructuni ISCIR - C 31 - 1975;

o SR 1907/1 - 1994 - Instalatii de incalzire. Calculul necesarului de caldura;

c SR 1907/2 - 1991 - Instalatii de incalzire. Temperaturi interioare de calcul;

o STAS 647272 - 1990 - Calculul rezistentei la transfer termic si la stabilitate termica:

o C 142 - 1985 - Normativ pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la
elementele de instalatii;

o C 56 - 1985 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii
aferente;

o 125-1979 - instructiuni tehnice pentru efectuarea incercarilor hidraulice si pneumatice
la recipiente;

o PE 009 - 1993 - Norme de prevenirea, stingerea si dotarea impotriva incendiilor;

o C300 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata lucrarilor de
constructii si instalatii



Proiect : Construire hala productie
Beneficiar : SC RONEST FLY SRL
Adresa: Str. Lt.col. N. Pop, Pct. Ateliere Mecanice, loc. Campulung, jud. Arges
Faza: DTAC+PTh
Legea nr.4 - 1989 - privind asigurarea si controlul calitatii produselor;
Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor Ordinul MI nr.775/1998
Norme de medicina a muncii Ordinul MS 1957/1995
Legea protectiei mediului nr.137/1995
Legea protectiei muncii nr.90/1996
Normele generale de protectia muncii NPM-2000
P 118/2 - 2013. Normativ de siguranfa la foc a constructiilor;
Legea 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca ;
Legea 307 — 2006 privind apararea impotriva incendiilor
NTE 001/03/00 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru
ramura energiei electrice si termice.
Intrucat prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt necesare
derogari sau avize speciale. ‘
Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerintelor de calitate conform Legii 10/
1995 | specialitatea instalatii termice “ It * la cerinta A-F
Cladirea se incadreazd in categoria de importantd C, clasa de importanta III, imobil
locuinte, regim normal de inaltime.
3. Verificari, cerinte de calitate
Conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al parlamentului european si al consiliului
din 9 martie 2011constructiile trebuie sa corespunda, atat in ansamblu, cat si pe parti separate,
utilizarii preconizate, tinand seama mai ales de sanatatea si siguranta persoanelor implicate de-a
lungul intregului ciclu de viata al constructiilor. In conditiile unei intretineri normale,
constructiile trebuie sa indeplineasca aceste cerinte fundamentale aplicabile constructiilor pe o
durata de utilizare rezonabila din punct de vedere economic
1. Rezistentd mecanicd si stabilitate;
Instalatiile s-au proiectat in conformitate cu cerintele de calitate privind rezistenta si stabilitatea
impuse de zona seismica, de categoria de importanta a imobilului, de amplasarea si pozitia
acestuia in raport cu vecinatatile si cu retelele de utilitati.
Materialele si echipamentele utilizate corespund domeniilor de presiuni si de temparaturi
maxime prevazute in exploatare si sunt adaptate scopului propus.
Conductele si aparatele se vor monta utilizand tehnologii adecvate si se vor fixa pe elementele de
constructie astfel incat sa permita dilatarea termica libera, cu solicitari minime, fara a permite
insa deplasarea accidentala in afara limitelor admise.
2. Securitate la incendiu,
La amplasarea instalatiilor s-au respectat prevederile normativelor in vigoare privind distantele
fata de alte tipuri de instalatii.
Sistemul este unul modern ce nu prezinta pericol din punct de vedere al sigurantei la foc.
Peretii ghenelor pentru conducte vor indeplini conditiile de rezistenta la foc stabilite in P118/99.
3. Igiend, sanatate §i mediu;
Asigurarea in permanenid a apei reci §i calde sanitare la paramelirii de temperaturd §i igiend
impusi de Normativul 19-2015 si STAS 1478 .La executia lucrarilor de instalatii se vor lua masuri
pentru asigurarea etansarii sistemelor de distributie, prin utilizarea unor materiale si tehnologii
adecvate.
4. Sigurantd in exploatare;
Materialele si echipamentele din componenta instalatiilor sanitare sunt omologate si au
fiabilitate ridicata in exploatare. Echipamentele sunt prevazute cu sisteme de siguranta si de
protectie corespunzatoare.
5. Protectie impotriva zgomotului, .
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In scopul impiedicarii transmiterii vibratiilor conductelor la elementele de constructii se vor
prevedea elemente elastice de contact etange la trecerea conductelor prin elementele de
constructii, prinderea brdtarilor de elementele de constructii se va face prin dibluri izolate.
6. Economie de energie §i izolare termicd.
Conductele sunt termoizolate cu tuburi de cauciuc sintetic (tip Armaflex), pentru reducerea
pierderilor de caldura, respectiv pentru evitarea aparitiei condensului.
Echipamentele prevazute au randamente ridicate, in vederea utilizarii eficiente a energiei
electrice si termice.
Materialele utilizate vor fi alese din gama de produse certificate, sau agrementate tehnic in
conformitate cu HG622/2004, privind evaluarea conformitatii produselor utilizate in constructii.
7. Utilizare sustenabila a resurselor naturale
Constructiile trebuie proiectate, executate si demolate astfel incat utilizarea resurselor naturale
sa fie sustenabila si sa asigure in special urmatoarele:
(a) reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si partilor componente, dupa
demolare;
(b) durabilitatea constructiilor;
(c) utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.
- Materialele si echipamentele acceptate in solutia proiectata vor fi numai cele care indeplinesc
aceste conditii,

2. CAIET DE SARCINI PRIVIND EXECUTIA INSTALATIILOR INCALZIRE
CENTRALA

o Generalitati

Prezentul caiet de sarcini trateaza instalatiile de aferente obiectiv “Locuinta
unifamiliala”. Lucrdrile se vor executa conform plangelor din prezenta
documentafie cu respectarea urmdtoarelor acte normative:

- “Normativ pentru proiectarea §i executarea instalatiilor de incdlzire " — indicativ
-113-2015

- "Normativ pentru verificarea calitdtii §i receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente” - C56-85

- “Normativ privind proiectarea §i executarea instalatiilor de ventilare si
climatizare” - 15-2015

- “Regulament privind protectia §i igiena muncii in constructii.” - MLPATY/
NI15.111.1993

- “Normativ de prevenire §i stingere a incendiilor, pe durata executdarii lucrdarilor
de constructii si instalatii aferente acestora.” - C 300-94

- "Normativ pentru verificarea calitaii lucrarilor de constructii §i instalatiile
aferente

- Instructiuni pentru verificarea calitdfii §i recepfionarea lucrdrilor ascunse la
constructii si instalatii aferente.” - C 56-04

- “Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrdrilor de constructii si a
instalatiilor aferente.” - C. 16-84

- “Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj al utilajelor si
instalagiilor tehnologice pentru obiective de investitii.” - C 204- 80
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Deasemenea vor fi respectate §i alte prescriptii tehnice, ingirate in anexele acestor
normative corespunzdtor specificului lucrarilor executate.

e Materiale folosite

a. Corpuri de incalzire:

Se vor folosi radiatoare din tabld de ofel ventilcompacte (cu ventil termostatabil
incorporat) §i compacte pasivizate in interior §i vopsite in exterior prin metoda pulverizdrii
electrostatice. Pe fiecare radiator ventilcompact se va monta piesd racord tip bitubular cu
racorduri pentru feavd cupru 15xImm, iar cele compacte se vor racorda cu robinet coltar cu cap
termostatic ¥ pe tur §i robinet colfar detentor ¥ " pe retur.

Se vor folosi ventiloconvectoare de pardoseala prevazute cu ventilator grila si termostat
de camera pentru controlul temperaturii in spatiile prevazute in proiect

Tipurile vor fi cele indicate in plange, iar lungimea se alege conform datelor firnizorului
pentru acoperirea necesarului de caldurd indicat in memoriul tehnic pentru temperatura
interioard indicatd in planse s§i temperatura agentului termic de 70/50°C. Radiatoarele
ventilcompact se vor monta pe perete pe suporti special confectionati iar ventiloconvectoarele in
nise special prevazute in proiect.

b. Conducte:

1. Conductele vor fi montate dupa o prealabila trasare conform proiectului. Se vor
insemna pe perefi pozifiile de montaj pentru tevi, atdt in plan vertical, cat §i orizontal, pante,
ramificatii, etc. Unde nu este specificat in documentafie in mod expres altceva, se va considera
panta min. 2 %o, asigurandu-se atdt golirea cdt §i dezaerisirea instalatiei.

2. Devierile de la traseu vor fi facute numai cu avizul proiectantului. Dacd din condirii
obiective, aceste devieri implica si o majorare a consumului de materiale, este necesard
aprobarea beneficiarului.

3. Conductele vor fi de tipul PEX - a pentru instalatia de incalzire prin pardoseala, de
PE-Xa Uponor pentru instalatia de incalzire/racire. Punerea in opera va tine cont de
prescriptiile tehnice ale furnizorului (constituie certitudine in oferirea garantiei materialelor).

4. Etansarea imbindarilor filetate se va face cu materiale omologate si in lipsa altor
specificatii in proiect, cu fuior de canepa si miniu de plumb sau pastd de grafit in ulei sau cu rola
de teflon.

5. In acest caz excesul de canepd va fi indepartat, lasdnd imbinarea perfect curatd.

6. In locurile unde este necesard o demontare ulterioard vor fi folosite mufe cu filet
stanga-dreapta sau racorduri olandeze.

7. Flangele se utilizeazd numai la racordarea utilajelor, aparatelor sau armdturilor
dotate cu flanse in scopul usurdrii demontarilor ulterioare in vederea inlocuirii sau reparatiilor.

8. La aceste imbinari, etansarea se va face cu garnituri de carton STAS 1733/79, unse
cu pastd de miniu de plumb ori cu pasta de grafit in ulei, sau cu garnituri din clingherit.
Garniturile nu vor obtura secfiunea de trecere a [evii, iar marginea exterioard va ajunge pand la
suruburi.

9. Vor fi utilizate flanse rotunde din otel, Pn. = 10, STAS 8013-74.

10. Prinderea flanselor se va face cu suruburi mecanice ce vor fi strdnse treptal, in
diagonald, operafie ce se va repeta de mai multe ori pdnd la strdngerea definitiva,

11. Traversarile elementelor de constructie (pereji, plansee) vor fi executate numai in
tuburi de protecie.

12. Spatiile dintre tuburile de protectie §i conducte vor fi umplute cu materiale
incombustibile (vatd minerald sau material spumant).

13. In portiunile de traversare nu se admit imbindri.
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14. Schimbdrile de directie ale conductelor se vor realiza cu fitinguri simple sau mixte.
15. La montarea conductelor in plasa pe unul sau mai multe randuri, se va ldsa spafiu

suficient infre tevi sau intre fevi §i elementele de constructie, pentru a permite executarea

derivatiilor, manevrarea robinetelor, ca si interventiile ulterioare pentru intrefinere si reparafii.
16. Distantele minime vor corespunde Normativului I 13/2002 si anume:

intre conducte neizolate: 3 cm.
intre conducta neizolatd §i pererele finit: 3 em.
intre fetele exterioare ale conductelor izolate: 4 cm.
intre fata exterioard a izolatiei §i peretele finit: 4 cm.
intre flansele armdturilor a doud conducte aldturate: 3 em.

17. La conductele izolate, pozitia armdturilor va fi decalatd astfel incdt distanta intre
Hlansa armdturii §i conducta apropiatd, sau izolatia acesteia sé fie de 3 em.

18. Fata de instalatiile electrice si fapd de instalapiile de gaze, traseele conductelor de

instalatii ce confin apd vor fi montate conform Normativului 17/91, respectiv. NTPEE-
2008

19. Dupa montarea unei porfiuni de conductd, provizoriu aceasta va fi astupatd cu
dopuri din lemn pentru a impiedica patrunderea de corpuri strdine la interior (praf, bucdfi de
tencuiald, erc.),

20. Este interzisd utilizarea dopurilor din hdrtie sau cdlfi, ce pot fi usor introduse din
neatentie la interior §i uitate.

c. Armdturi

1. Va fi prevazut cate un cap termostatic montat pe fiecare radiator

2. Vor fi prevazute robinete de echilibrare cu presetare, §i stufuri pentru mdsurare debit
(posibilitate de mdasurare debir)

3. Vor fi prevdzute armdturi de trecere, de inchidere si reglaj, de golire, de retinere si
de siguranfd in pozitiile indicate in desenele proiectului. Pot fi folosite armdturi din import numai
cu indeplinirea conditiilor impuse de legislatia romdneasca si omologate .

4. Armdturile vor fi pozate in condifii corespunzdtoare functiondrii normale,
respectdndu-se sensul curgerii fluidului,

5. Montarea armdturilor va fi facutd cu asigurarea unei accesibilitdfi usoare precum si
a posibilitdfilor de reparare, demontare sau inlocuire.

6. Dupd montarea armdturilor filetate se va proceda la curdfirea de excesul
materialului de etansare.

7. La montarea armdiurilor cu flanse se va asigura paralelismul §i distantele
corespunzdtoare intre flansele acestora si cele ale conductelor.

8. Suprafetele de imbinare vor fi intotdeauna verticale sau orizontale, perpendiculare
pe axa conducte.

9. Pentru respectarea acestei conditii, atunci cand dupd flansd wrmeazd un cot, intre
ele se intercaleazd un tronson drept.

10. Garniturile flanselor vor fi astfel dimensionate incdt sd nu obtureze golul de trecere
a fluidului, iar marginile s ajungd pdnd la suruburile de strdngere.

11. Nu este permisd decdt utilizarea unei singure garnituri la o pereche de flanse.

12. Toate armdturile vor fi montate in pozitia inchis.

13. Montarea armaturilor se va face in conformitate cu prevederile Normativului
115/2002

d_Izolatie
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Executarea izolatiilor termice si a invelitorilor de protectie ale acestora va respecta urmdtoarele
prevederi si acte normative:

- Normativ pentru proiectarea, executarea s§i receplionarea izolatiilor termice la
constructii civile si industriale (indicativ C107).
- Instructiuni tehmice pentru executarea termoizolafiilor elementelor de instalafii
(indicativ C 142).
Izolarea termicd a conductelor se va executa numai dupd curdtirea §i protejarea lor anticorozivd.
Conductele vor fi izolate cochilii din material elastomeric de tipul Tubolit sau vata minerala,
functie de destinatia tevilor de incalzire

Grosimea termoizolatiei pentru instalatia de incalzire se va fi functie de diametrul si destinatia
tevilor astfel:

In centrala termica
- 20mm grosime pentru Dnl5-Dn40 (cochilii vata minerala)
- 50mm grosime pentru Dn40-Dnl00 (cochilii vata minearala)
La coloane si trasee orizontale necesare devierii coloanelor
- 13mm grosime pentru Dnl5-Dn40 (Tubolit)
- 19mm grosime pentru Dn40-Dnl00 (Tubolit)
La corpurile statice si la distribuitoarele pe nivel
- 6mm grosime pentru Dnl5-Dn40 (Tubolit)
- 9mm grosime pentru Dn40-Dnl00 (Tubolit)

e. Incdlzire prin pardoseald

e.l. Teava PePEX
Material: PEX-a (polietilena reticulata de tip a)
Diametru: 20x2 mm

Valori caracteristice

Densitate (dupa DIN 53497) = 0,93 g/cm3
Modul de elasticitate (dupa DIN 53497) cca. 600 N/imm2
Rezistenta:

la +20°C fara rupere

la -20°C fara rupere

Coeficient de dilatare longitudinal:

la 20°C 1,4 x 10-4K-1

la 100°C 2,0 x 10-4K-1

Coeficient de conductivitate termica= 0,35 W/mK
Permeabilitate la O2 la 40°C < 0,1 mg/lx d
Rugozitatea tevii k 0,007 mm.

Avantaje

- rezistenta deosebita si la temperaturi mari, de pana la 110 °C
- nu se fisureaza sub sarcina

- are forma stabila

- raport optim flexibilitate / solicitare prin presiune

- rezistenta deosebita la imbatrdnirea la cald
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- rezistenta foarte buna pana sub -30°C

- foarte buna rezistenta la uzura prin frecare si lovire mecanica

- nici o deteriorare a materialului prin indoire

- efectul de memorie (teava tinde sa revina la forma sectiunii initiale)

- rezistenta foarte buna la agenti chimici

- etansa la difuzia oxigenului conform DIN 4726 datorita stratului de protectie din EVAL

Imbinarea cu manson alunecator

Imbinarea este cu manson alunecator metalic pe sistemul de teava PEX-a.

Este o imbinare nedemontabila; in locurile inaccesibile (sapa, beton, fencuiala) este
permisa doar realizarea de imbinari nedemontabile de acest tip.

Recomandare
Mansoanele alunecatoare care urmeaza a fi incluse in beton sau in sapa trebuie protejate (DIN
18560), de ex. cu banda din PVC.

e.2. Distribuitor UPONOR

Distribuitor si colector din teava de alama cu ventil de aerisire si robinet. Posibilitate de blocare
a fiecarui circuit de incalzire. Turul se blocheaza cu ajutorul unui robinet sferic iar returul se
blocheaza cu ajutorul unui ventil de reglaj fin (pentru echilibrarea hidraulica a fiecarui circuit
de incalzire/vegistru de tevi). Montqj pe perete in console (suporti) antifonate, zincate si solide.

e.l. Sistem de fixare cu placa Tacker pentru incalzire in pardoseala

Polistiren expandat desitate 30 kg/me, protejat cu folie din polietilena, cu caroiaj din 5 in 5 cm,
cu banda autocolanta pe contur. Fixarea conductelor se va face cu cleme de fixare pentru teava
de 20 mm.

e.4. Dispunerea rosturilor

Pentru a contracara miscarile (de ex. dilatatia termica) placilor de pardoseala si a neutraliza
tensiunile interne, se folosesc rosturi de dilatare si rosturi aparente. Daca o placa de pardoseala
este betonata in mai multe etape (conditionat de capacitatea fabricii de beton) se ivesc asa
numitele rosturi de zi.

m Rosturile de dilatare despart placa de pardoseala de celelalte elemente de constructie (de ex.
peretii, fundatia etc.) si divizeaza placi de pardoseala mai mari in suprafete mai mici.

m Rosturile aparente previn niste salturi ale placilor de pardoseala. Rosturile de dilatare pot fi
executate ,,imbinate cu cep” (libertatea de miscare este posibila numai la nivelul cepului) sau
wneimbinate cu cep” (libertatea de miscare este posibil” in toate directiile). Felul si pozifia
rosturilor se stabilesc de specialistul

in statica

e.5. Montaj

m Ca prim pas (daca nu s-a facut de catre constructori), se instaleaza izolatia, care va fi
acoperita cu folie (strat despartitor sau glisant, dupa cum s-a proiectat).

m Apoi, sunt montate straturile inferioare si paturile inferioare cu armatura (impletitorii de
sarma ai firmei de constructii).

m Daca este proiectata o constructie speciala (tevi in zona neutra), se

monteaza cosurile, respectiv, caprele speciale.

m Distribuitoarele industriale sunt montate pe locul stabilit,
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m Tevile de incalzire sunt instalate potrivit proiectului si racordate la distribuitoare

m Circuitele de incalzire sunt spalate, umplute si dezaerate.

m Se executa proba de presiune.

m Dupa aceea, se completeaza armatura superioara si se termina betonarea placii de
pardoseala.

f. Centrala termica
Sursa de caldurd va fi un cazan mural in condensatie avand sarcina nominala On=34 kW
(Tt/Tr max=70/50°C). Echipamentele vor fi insofite de:
- agremente tehnice
- certificate de calitate si garanfie ale furnizorului,
- fise tehnice de detaliu in limba romdna contindnd caracteristicile produsului, durata de
viatd in exploatare in care se mentin aceste caracteristici,
- instructiuni de montaj, probare, exploatare §i intrefinere in limba romdna.
- certificate de atestare ale performantelor emise de organe abilitate in acest scop
- certificate de metrologie, ISCIR etc. pentru avizarea produsului.

£1. Punerea in functiune a centralei termice

Punerea in funcfiune a pompei de caldura not sau la care s-au executat reparatii, se face
dupd efectuarea verificdrilor §i probelor la lucrdrile recepfionate.

La punerea in functiune se respectd precizarile furnizorilor de centrale.

Punerea in functiune se efectueazda dupd verificarea existenfei tuturor elementelor de
sigurantd, inclusiv a reglarii acestora (presiunea de declansare a supapelor si setdrile
termostatelor).

Se verifica sistemul de alimentare cu combustibil,

Punerea in funcfiune cuprinde, in principal, operatiunile de umplere, pornire §i reglare a
instalafiei,

f.2. Umplerea instalatiei

Inainte de umplerea instalafiei, in centrala termicd se Jace separarea legdturilor la
consumatori, prin inchiderea vanelor de la distribuitor si colector. Se deschid toate vanele din
circuitele interioare ale centralei termice, precum g§i robinetele de dezaerisire; se inchid
robinetele de golire.

In cazul folosirii apei netratate direct de la refeaua de apd rece, umplerea se face prin
racord flexibil ce se demonteazd dupd terminarea operatiei de umplere.

Robinetele de dezaerisire se inchid la aparifia apei. Dupd terminarea umplerii se inchide
vana pe conducta de alimentare cu apd, se ridicd presiunea pédnd la valoarea nominald, se
verificd etangeitatea instalafiei §i se pun in funcfiune pompele de circulafie a apei.

Apa din instalafie mi se goleste decdt dacd este absolut necesar (in cazul unei reparatii
sau a pericolului de inghet).

La golire se deschid organele de golire si robinetele de aerisire aferente partii de
instalafie care trebuie golitd. Apa golitd se evacueazd la canalizare dupd ce s-a rdcit.

1-3. Regimul de exploatare curentd a pompei de caldura

Exploatarea curentd trebuie sd asigure alimentarea cu cdldurd, in condifiile prevézute in
proiect, a ansamblului consumatorilor, corespunzétor programului de functionare al acestora,
parametrilor agentilor termici cerufi §i sigurantei in exploatare.
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Exploatarea curentd se asigurd prin buna functionare a centralei termice atdt pe
ansamblul acesteia, cdt §i pentru flecare din elementele componente ale centralei.
Exploatarea curentd impune.
verificarea starii instalatiilor;
supravegherea si urmdrirea functiondrii;
corectarea regimului de functionare,
controlul calitdfii agentului 1ermic,
intretinerea instalatiilor.
Operatiunile necesare unei corecte exploatdri curente se detaliaza in instructiunile de exploatare.

e ® 9 9

f.4. Verificarea starii instalatiei

Verificarea instalatiei se face permanent urmdrindu-se:

» realizarea sigurantei: armdturi de sigurantd, elementele de miscare (motoare, pompe,
compresoare), protectia contra electrocutdrii;

e etangeitatea echipamentelor, armaturilor §i conductelor,

o depistarea si inldturarea pierderilor de agent termic,

» mdsurarea rezistenfelor hidraulice in punctele prevdzute in proiect;

o nivelul zgomotelor produse de echipamentele in miscare;

o indicafiile aparatelor de mdsurd, prin folosirea pentru control de aparate etalonate;

e starea izolatiei termice a echipamentelor §i conductelor,

£.5. Supravegherea si urmdrirea functiondrii

Supravegherea functiondrii centralei termice, in scopul realizarii sigurantei instalafiei §i
corectarea regimului de functionare, se face cu mijloace automate si de transmitere la distanid
sau prin actionare directd (mecanica sau manuald).

Pentru realizarea functiondrii corecte a instalafiei se urmdreste:
a) la cazane
s pozifia armdturilor agentului termic: de sigurantd, de inchidere, de reglare, golire,
dezaerisire;
e setarea corectd a termostatelor;
o indicafiile aparatelor de mdsurd.
b) la instalatia de alimentare cu combustibil 5i de ardere
o pentru combustibil gazos:
s porzifiile organelor de inchidere;
s functionarea arzdtoarelor corespunzdtor cdrfii tehnice:
»  arderea combustibilului prin masurarea componentei gazelor de ardere.
c) la instalatia de alimentare cu apd
» pozifia organelor de inchidere la diferitele operatiuni, conform instructivmilor de
exploatare;
» indicatiile aparatelor de mdsurd;
s functionarea instalafiei de alimentare cu apd de adaos.
d) la instalafiile de automatizare, de sigurantd §i functionale:
» incadrarea parametrilor agentilor termici in limitele de siguranid si a valorilor
corespunzdtoare din graficul de reglare;
» sefarea corectd a termostatelor;
» functionarea instalatiei de semnalizare §i avertizare.
e) asigurarea circulatiei apei in instalagie prin:
s dezaerisirea in punctele cele mai de sus ale conductelor §i echipamentelor;



Proiect : Construire hala productie
Beneficiar : SC RONEST FLY SRL
Adresa: Str. Lt.col. N. Pop, Pct. Ateliere Mecanice, loc. Campulung, jud. Arges
Faza: DTAC+PTh
o golirea conductelor gi echipamentelor in punctele cele mai de jos;
e manevrarea usoard a organelor de inchidere, reglare, dezaerisire, golire.
) functionarea instalatiilor electrice (iluminat, for{d, automatizare).

£.7. Intretinerea instalatiilor
Intrefinerea instalatiilor se face cu scopul asigurdrii funcfiondrii in vederea realizdarii
parametrilor din proiect, tindnd seama de carfile tehnice ale arzatorului §i cazanului.
Principalele operatii de intrefinere sunt:
a) la vasele de expansiune inchise, cu membrand se verificd:

e presiunea azotului (care trebuie sa fie egald la limitd cu presiunea staticd minimd a
instalafiei),

e elanseitatea;

b) la pompe si alte echipamente cu piese in miscare:

o reglarea pozifiei §i dupa caz, inlocuirea presgarniturilor;

¢) la schimbdtoare de caldura:

o curdfarea depunerilor de piatrd sau namol, periodic sau atunci cdnd diferenta de
presiune intre intrare i iesire, depdseste valoarea admisibila prevazutd in instrucfiunile
de exploatare;

d) la aparatele de mdsura si control §i contoare.

o gradul de colmatare al filtrelor (la contoare);

o verificarea functiondrii §i eventuala reetalonare (de cdtre unitdfi specializate) sau
eventual inlocuirea acestora;

e) la armdturi:
e asigurarea etanseitdfilor la imbindri si presetupe,
"o inlocuiri de garnituri gi suruburi defecte.
1} la organele de refinere §i sigurania:
e verificarea etanseitdtii §i schimbarea garniturilor;
o reetalonarea organelor de sigurantd (supape) pentru presiunea stabilitd.
g) la conducte i izolatii:

s inldrurarea neetanseitdfilor la imbindri;

o fixarea suporfilor slabiti;

o completari de izolafii termice;

o repararea suprafetelor exterioare ale izolatiilor termice deteriorate.

h) la canale si cosul de fum:
o verificarea functionarii elementelor de sigurantd si reglare (clapete de explozie, sibare);

f8. Revizii §i reparafii

Revizia este operafia de verificare i restabilire a starii inifiale a instalafiei in vederea
functiondrii in condifii normale §i sigure. Aceasta se face obligatoriu in perioada de vard, cu
toate operatiile care necesitd intreruperea functiondrii, inclusiv golirea. Se au in vedere
rezultatele constatarilor personalului de exploatare si intrefinere in perioada de functionare din
timpul iernii mentionate in registrul de control precum gi cele ale inei probe hidraulice care se
face la sfargitul perioadei de incdlzire.

Modul de verificare a instalafiei in cadrul reviziei se detaliaza in instrucfiunile de
exploatare, pentru cazul specific al centralei termice respective.

Verificarea recipientelor sub presiune §i a armdturilor de sigurantd se face in
conformitate cu prevederile ISCIR pentru echipamentele care intrd sub acest control.

Aparatele de masurd, inclusiv contoarele, se verifica prin confruntarea valorilor indicate
de acestea cu cele ale unor aparate etalon mobile, respectind perioadele stabilite pentru
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reetalonare. Intrefinerea si remedierea aparatelor de mdsurd se face conform instructiunilor
producatorului de catre o unitate autorizatd, care apreciazd §i necesilatea eventualei lor
inlocuiri.

Instalatia de automatizare - de siguranfd sau reglare a parametrilor - se intrefine,
verificd §i revizuiegte de catre o unitate specializata, conform prevederilor producdatorului.

Rezultatul verificarilor facute la revizie se consemneazd intr-un proces-verbal care stau
la baza reparatiei instalatiei §i a receptiei lucrarilor de reparatie.

Reparatia este operafia de remediere prin care se asigurd funcfionarea centralei termice
la parametrii prevazufi in proiect. Dupd amploarea si cauzele care conduc la necesitatea
efectudrii reparatiei se disting:

s reparafii curente:

s pe baza constatdrilor facute la revizii;

e preventive - pentru elementele la care se intrevede cd vor putea apare disfunctiuni in
urmdtorul sezon de incalzire;

s gccidentale, in urma unor defectiuni, deteriorari, avarii,

» reparafii capitale (care pot fi insofite §i de lucrdri de modernizare).

Reparatiile curente se fac la elementele care pot afecta buna functionare a centralei
termice. Se executd, in general, fard scoaterea din funcfiune a intregii centrale sau cu o
intrerupere de scurtd duratd, atunci cdnd acestea se fac in perioada de incalzire.

Cdnd nu se intrerupe functionarea intregii centrale, se iau mdsuri de asigurare
Sfunctionald provizorie.

Reparatiile capitale se fac cu scopul de a asigura functionarea centralei termice la
parametrii prevazufi in proiect - prin inlocuirea unor elemente ale instalatiei - sau parti din
aceasta. Ciclurile perioadei de timp intre doud reparatii capitale sunt reglementate in functie de
durata normatd de serviciu a instalafiei §i de cdtre furnizorii de echipamente.

Perioada si data reparatiei se stabilesc in functie de constatdrile facute cu ocazia
verificdrilor si reviziilor facute in decursul exploatdrii sau prin expertiza tehnicd. Se au in
vedere:

o gradul de uzurd a elementelor instalatiei §i influenta in exploatare;
e frecvenfa aparitiei defectiunilor si starea remedierilor facute;
o gradul de corodare (exterioara si interioard) si depunerile in interiorul instalafiei.

Cu ocazia reparatiilor capitale se fac inlocuiri de echipamente sau de conducte prin
altele cu caracteristici similare (noi sau recondifionate), care trebuie sa facd fata exploatarii in
conditiile cerute in proiect.

In cazul cdnd un echipament nu mai este necesar datoritd unor modificari functionale
sau tehnologice ale instalafiei, atunci se procedeazd la dezafectarea lui. Se are in vedere ca
odatd cu dezafectarea sa, sa nu se producd dereglari in functionarea instalatiei ramase in
Junctiune.

Reparatiile capitale se planifica a fi efectuate in perioada de intrerupere a functiondrii
instalatiei (de reguld vara), impreund cu alte lucrdri care ar conduce la intreruperea in
Sfunctionare (refele exterioare, instalalii interioare, partea de constructii).

Probele si receptia instalatiei se fac conform specificatiilor din normativul 1 13 si
GPOS51.

Prezentele instructiuni se vor completa cu prevederile din carfile tehnice ale utilajelor
achizitionate. Personalul de supraveghere numit de beneficiar va fi instruit de firmd autorizatd
ISCIR care efectueazd punerea in functiine.

o  Executia lucrarilor
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a) Generalitdati

Executarea instalatiilor de incdizire centrald se va face in coordonare cu celelalte
lucrari de instalatii si constructii.

La executarea lucrdrilor se utilizeaza numai materiale, agregate si aparate ce corespund
cerintelor proiectului.

Executantul lucrarilor de instalatii se asigurd de existenta certificatelor mentionate si de
cunoagterea lov de catre personalul specializat propriu.

Inaintea punerii in operd, toate materialele si aparatele se supun unui control vizual
pentru g se constata cd nu av suferit degraddri de naturd sd le afecteze calitatea §i performantele
(deformdri sau blocdri la aparate, starea filetelor, a flanselor, functionarea armdturilor, stuturi
deformate sau lipsd eic.); se vor remedia eventualele defectiuni si se vor inlocui aparatele §i
materialele care prin remediere nu pot fi aduse in stare corespunzdtoare.

Se verificd dacd recipentele sub presiune (cazane, hidrofoare, boilere etc.) au fost supuse
controlului ISCIR, dacd au placa de timbru §i cartea tehnicd de exploatare aferentd.

Pastrarea echipamentelor de instalafii de incdlzire se face in magazii sau spafii de
depozitare organizate in acest scop, in condifii care sa asigure buna lor conservare.

La depozitarea materialelor, agregatelor §i aparatelor de instalatii se vor respecta
instructiunile furnizorilor si mdsurile de prevenire §i stingere a incendiilor si de protectie a
MUNCIL,

Materialele de instalafii asupra carora condifiile atmosferice nu au, practic, influentd
nefavorabild pe durata depozitdrii se depoziteazd in aer liber, in stive sau rastele, pe platforme
betonate sau balastate, special amenajate in acest scop, cu respectarea normelor specifice de
tehnica securitdfii muncii.

Materialele ce pot fi deteriorate de intemperii sau de acfiunea directd a soarelui (de ex. .
radiatoare, armaturi, tevi din mase plastice, materiale de izolatii) se depoziteazd in magazii
inchise sau sub yoproane, acoperite cu prelate sau foi de polietilend.

Aparatele de mdsurd §i control, echipamentele de automatizare, aparatele cu motoare
elecirice, se pdstreazd obligatoriu in magazii inchise, in rastel.

Manipularea materialelor se va face cu respectarea normativelor de tehnica securitdfii
muncii §i in asa fel incdt sa nu se deterioreze. Se va da o atenfie deosebitd materialelor casante
sau usor deformabile (de ex.: radiatoare, conducte preizolate, ansambluri prefabricate cu
aparatura de mdsurd si control montatd eic.)

Materialele, agregatele si aparatura vor fi aduse pe santier, de reguld, pe mdsura
necesitdfilor de punere in opera.

La punrea in lucru pevile se inspecteazd la interior §i la exterior, se curdid dacd este
cazul §i se protejeaza in impul montajului impotriva pdtrunderii de corpuri strdine.

Conductele se vor monta pe baza prevederilor din proiect referitoare la traseu §i pantele
de montaj, dupd ce in prealabil s-a facut trasarea lor.

Este interzisd montarea forfatd a conductelor cu exceptia cazurilor de pretensionare.

Legdturile la aparate se monteazd asifel incdt sd permitd demontarea aparatelor sau a
unora din partile lor componente.

Armdturile, inainte de montare, vor fi curdjate §i verificate in ceea ce priveste starea
elementelor componente.

Armdturile trebuie probate la presiune, la standul de probe al santierului, inainte de
montare.

Toate armdturile se monteazd in pozifia “inchis”.

La montarea armdturilor cu flanse se asigurd paralelismul intre flangele conductelor si
cele ale armaturilor.
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Verificarea calitdtii executiei lucrdrilor de instalatii de incdlzire centrald se face in
conformitate cu:

o Normativul pentru verificavea calitdfii si receptia lucrarilor de instalatii aferente
constructiilor, indicativ C 56 - Caietul Instalatii de incdlzire ;
e Procedura de control a calitdgii executiei lucrdrilor de instalatii - Capitolul Instalatii de

Incdlzire.

Se igu mdsuri ca, dupd executarea lucrarilor instalafiei de incdlzire, sd nu existe nici un
risc de rdnire prin contact (cu muchii sau colfuri tdioase, bavuri ascufite) sau de opdrire.

Corpurile de incalzire si echipamentele instalatiilor de incalzire trebuie sd aiba finisajele
rezistente la apd, agenti chimici, zgdriere §i curdtire.

Toate punctele de exploatare (centrale §i puncte termice ) se prevad cu instructiuni de
intretinere si exploatare, incluzdnd scheme pentru principalele operatiuni.

La distribuitoare - colectoare si pe conducte se previd etichete indicdnd destinafia
Junctionald a agentului termic din conductele respective.

Echipamente care nu sunt in stare de funcfionare normald (sunt defecte, sunt in reparatie
sau revizie etc.) vor fi semnalizate prin inscriptii corespunzdtoare.

Pe cdile de acces cdtre punctele de exploatare se prevdd indicatoare care fac
indrumarea accesului.

In locurile in care accesul este limitat la personalul de exploatare se previd Executarea
instalatiilor de incdlzire centrald se va face in coordonare cu celelalte lucrdri de instalafii si
constructii.

b) Montaj distribuitor-colector

Distribuitor-colectoarele se vor monta in casetele speciale de distributie, din tabld
emailatd. Nigele se vor inchide la finalizarea lucrarilor cu capacele casetelor, care trebuie sd fie
perfect aliniate la fata finitd a peretilor. Se va acorda o atenfie deosebitd aspectului acestei zone
din instalatie, datoritd faptului c¢d este vizibila permarnent.

Racordarea intre teava multistrat 5i distribuitor - colector se va face folosind piese de
adaptare potrivite ca dimensiune cu feava, cu etangare prin compresiune. Pe flecare distribuitor
s5i colector se va monta cite un robinet sferic la intrare si cite un ventil automat de aerisire.
Racordarea robinetilor sferici de pe distribuitor - colectoare la distribugia verticald executatd cu
teava de ofel se va face folosind piese speciale pentru schimbarea materialului cu etansare prin
compresiune. Acoperirea conductelor si finisarea perefilor din ghipscarton se va putea face
numai dupd efectuarea probei la rece.

¢) Izolatii conducte

La executia lucrarilor de izolafii se vor respecta prevederile din
pentru executarea termoizolatiilor la elementele de constructii * C 142,

Lucrdrile de izolare vor fi incepute numai dupd ce in prealabil s-au efectuat probele de
presiune §i a fost executatd curdiarea si protejarea conductelor cu straturi anticorozive

zolatiile termice aplicate pe conducte vor fi intrerupte in dreptul organelor de inchidere
si de manevrd, precum §i in dreptul mansoanelor de trecere prin elementele de constructie.

Toate conductele instalatiei se vor izola termic, pentru reducerea pierderilor de caldurd
st eliminarea conditiilor de formare a condensului pe suprafefe reci. Materialul folosit pentru
izolare termicd este cauciuc sintetic cu sistem celular compact, cu coeficient de conductivitate
termicd 0,036 m K/W. Grosimea izolafiei termice este 16mm pentru conducte cu diametrul
exterior intre 16 §i 35mm, 19mm pentru conducte cu diametrul exterior intre 32 §i 37mm §i 25mm
pentru conducte cu diametrul exterior intre 60 si 140mm. Nu este necesard realizarea unei
protectii suplimentare a termoizolafiei.

Instructiunile tehnice
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d) Probe
Verificarea instalatiilor de incdlzire se face pe intreaga instalatie §i - eventual - separat
pe aparate sau pe parfi de instalatie, in ultimele cazuri ramdndnd obligatorie §i verificarea pe
intreaga instalaie.

Principala verificare se face prin urmdtoarele probe:
— probala rece ;
— probala cald ;
— proba de eficacitate.

Probele in vederea punerii in functiune se fac atdt la instalafiile de incdlzire noi cdt §i la
instalatiile de incalzire existente, la care s-au efectuat reparatii capitale cu ocazia reabilitdrii §i
modernizdrii acestora.

In completarea probelor enumerate mai sus se prevdd probe de functionare a
echipamentelor.

Probele de functionare a echipamentelor sunt verificdri functionale specifice fdcute asupra
utilajelor si aparatajelor componente ale instalatiilor de incdlzire, in timpul functiondrii acestora
(pompe, cazane, schimbdtoare de caldurd, statii de tratare a apei de adaos, sisteme de reglare
automatd etc.).

Probele de functionare a echipamentelor pot fi facute separat sau pot fi simultane cu proba de
cald sau proba de eficacitate.

Proba la rece (de presiune)

Proba la rece se face in scopul verificarii rezistenfei mecanice §i a etanseitdfii
elementelor instalatiei de incalzire §i constd in umplerea cu apd a instalatiei §i incercarea la
presiune.

Umplerea instalatiei pentru efectuarea probei la rece se face cu apd care indeplineste
conditiile de calitate ca agent terniic.

Proba la rece - obligatorie pentru intreaga instalafiei - se face avdand racordate toate
echipamentele din centrala iermicd, refelele de conducte §i aparatele consumatoare de caldura
(corpuri de incalzire, suprafete radiante, agregate de incdlzire cu aer cald etc.)

In cazul cand se folosesc corpuri de incdlzire a caror rezistentd nominald corespunde unei
presiuni maxime mai reduse decdt a restului instalagiei, proba de presiune la rece a instalafiei se
Jace fard corpurile de incalzire respective, acestea fiind inlocuite fie cu corpuri de incdlzire de
inventar (rezistente la presiunea la care se face proba), fie cu conducte de scuricircuitare a
legdturilor de ducere-intoarcere.

Proba la rece se executd inainte de finisarea elementelor instalatiei (vopsiri, izoldri
termice etc.), de inchiderea acestora in canale nevizitabile sau in sanfuri in pereti §i plansee, de
mascarea §i inglobarea lor in elementele de constructii, precum i de executarea finisajelor de
consirucyii.

Proba se execuld in perioada de timp in care temperatura exterioard este mai mare de +
socC

In vedrea executarii probei la rece, se va asigura deschiderea completa a tuturor
armdturilor de inchidere §i reglaj, inchiderea conductelor de legaturd la vasul de expansiune
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deschis, reglarea armarurilor de sigurantda de la cazane si de la vasul de expansiune inchis in
concordanid cu presiunea de probd, verificarea punctelor de racordare a instalatiei la conducta
de apa potabila si la pompa de presiune.

Inainte de proba de presiune la rece instalafia se spald cu apd potabild.

Spdlarea instalatiei cuprinde racordarea conductei de ducere a instalafiei la conducta de apa
potabild, umplerea instalafiei, racordarea conductei de intoarcere a instalatiei la jgheabul de
golire la canalizare §i mentinerea instalatiei sub jet continuu pdna cdnd in apa golita din
instalatie nu se mai observd impuritdi (namol, nisip etc.) Operatia se repetd cu schimbarea
sensului de circulatie al apei.

Presiunea de probd va fi de Sbar pentru instalatii, exceptind cazanul §i supapele de
siguranid.

Verificarea comportdrii instalatiei la proba rece poate fi inceputd imediat dupd punerea
ei sub presiune, prin controlul rezistentei §i etangeitdfii tuturor imbindrilor.

La imbindrile sudate controlul se face prin ciocanire, iar la restul imbinarilor prin
examinarea cu ochiul liber.

Masurarea presiunii de probd se incepe dupd cel putin 3 ore de la punerea instalatiei sub
presiune §i se face cu manometru inregistrator sau cu manometru indicator cu clasa de precizie
1,6, prin citiri la intervale de 10 minute.

Durata probei este de 3 ore.

Rezultatele probei la rece se considerd corespunzdtoare dacd, pe loatd durata probeli,
manometrul nu a indicat variatii de presiune si dacd la instalafie nu se constata fisuri, crapdaturi
sau scurgeri de apd la imbinari §i presgarnituri.

In cazul constatdrii unor scdderi de presiune sau a defectiunilor enumerate mai sus, se
procedeazd la remedierea acestora §i se repetd proba.

Rezultatele probei se inscriu in procesul verbal al instalatiei.

Dupd executarea probei, golirea instalatiei de apa este obligatorie, in cazul in care nu
este prevazutd executarea succesivd a probei la cald.

Conductele registrelor de captare energie geotermald §i cele de incalzire prin
pardoseala se vor fine sub presiune pe tot parcursul execufiei si vor fi verificate zilnic §i
consemnat in jurnalul de santier.

Proba la cald are drept scop verificarea etangseitdtii, a modului de comportare a
elementelor instalagiei la dilatare §i conrractare, a circulafiei ageniului termic. La centralele
termice, proba la cald cuprinde, in mod obligatoriu, verificarea randamentului de functionare al
cazanelor, care va trebui sd corespunda datelor indicate in cartea tehnicd a fiecdrui cazan.

Proba la cald se executd la toate instalatiile de incélzire indiferent de agentul termic
utilizat, pe intreaga instalatie sau pe parfi de instalatie care pot funcfiona separat.

Proba la cald se efectueazd inaintea finisdarii (vopsirii, izolarii), mascarii sau inchiderii
elementelor instalatiilor in canale nevizitabile sau in sanfuri, in perefi sau plangee, cu excepfia
elementelor inglobate in elementele de constructii (serpentine sau conducte in perefi, plafoane
sau pardoseli), dar numai dupd inchiderea completd a cladirii §i dupa efectuarea probei la rece.
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Pentru efectuarea probei la cald, instalatiile interioare se alimenteazd, de preferintd, cu
agent termic de la sursa definitiva; in cazul in care aceasta nu a fost pusd in functiune,
alimentarea se poate face de la o sursd provizorie.

Sursa de céldurd va asigura debitul, presiunea §i temperatura agentului termic potrivit
prevederilor proiectului instalatiei. Calitatea apei va corespunde prevederilor proiectului sau
prescriptiilor tehnice specifice unor elemente din instalatie cu cerinte speciale privind apa de
alimentare (de ex.: apa dedurizatd, apa tratara cu inhibitori, in cazul instalatiilor cu radiatoare
din ofel etc.).

Odatd cu proba la cald se efectueazd si reglajul instalatiei.

Robinetele cu dublu reglaj de la corpurile de incdizire se pozitioneazd la treptele de reglaj
primar (prereglare) prevdzute in proiect, reglajul secundar fiind deschis la maximum.

Se controleazd debitul agentului termic pe conducta de racordare a instalatiei la reteaua
exterioard, cu ajutorul dispozitivelor prevdzute in acest scop in proiect (contoare de cdldurd,
debitmetre, diafragme etc.), efectudndu-se reglajul corespunzdtor.

Proba la cald comportd doud faze.

In faza I-a, dupd ce apa a atins in instalatie nivelul corect, se ridicd temperatura ei la 50
Oc §i se mentine aceastd temperaturd in limitele unei variafii de = 5 0C. Daca instalatia este cu
circulatie prin pompe, acestea se var pune in functiune.

Dupd 2 ore de functionare se face un control atent la toate corpurile de incdlzire,
constatdnd cu mdna sau cu un termometru de contact gradul de incdlzire (temperatura) la partea
superioard §i la partea inferioard a corpului de incdlzire. Nu se admit diferente mai mari de 5 Oc
intre corpurile de incalzire.

Acelasi control se efectueazd i la conducte (in special la coloane). Lipsa de uniformitate
a incdlzirii se corecteazd prin robinetele de reglaj.

La instalatiile cu pompe de circulatie se controleazd, cu ajutorul a doud manometre
montate, unul pe racordul de intrare, celdlalt pe racordul de iesire al pompei, dacd aceasta
dezvoltd presiunea necesard.

La instalatiile cu vase de expansiune inchise se verifica, de asemenea, ca presiunile date
de pompe sd nu depdseascd presiunile admisibile pentru functionare.

In faza a Il-a, se ridicd temperatura agentului termic la valoarea nominald (in limitele a
+ 500 i dupd 2 ore de functionare, se verifica dacd nu apar pierderi de apd la imbinari, la
corpuri de incalzire gi armaturi.

Se controleazd dacd dilatarile se produc in sensul prevdzut in proiect, dacd ele sunt
preluate in bune conditii, astfel incdt sa nu apard neetangeildfii, iar punctele fixe sa nu sufere
deplasdri.

Se verificd dacd se face o bund dezaerisire a instalatiet.

In timpul fumctionarii se urmdregte cum lucreazd pompele, motoarele electrice, cuplajele dintre
ele si cum se comportd armdturile.

La rdcirea instalatiei se examineazd din nou toatd instalatia spre a se controla
etangeitatea.
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Dupa terminarea acestei examindri §i dupd racirea instalatiei la temperatura ambiantd,
se reia proba, proceddndu-se la o noud incdlzire (faza I §i faza Il), facdndu-se un control identic
cu cel descris mai sus.

Daca nici la a doua incdlzire instalafia nu prezintd neetangeitdti sau incdlziri neuniforme
i functioneazd in conditii normale, proba se considerd corespunzdtoare.

Dupd efectuarea probei, instalatia se goleste dacd - pdnd la intrarea in functionare -
existd pericolul de inghef.

Rezultatele probei se consemneazd intr-un proces verbal.

La centrale si puncte termice, anterior probei la cald pentru intreaga instalatie se face o

proba partiald, in care se pornegte instalatia §i se fine sub observatie cel putin o ord, verificind
in principal:
1. montarea echipamentului §i conductelor astfel incdt sd se asigure spatiile necesare
prevazute pentru exploatare ;
2. modul de manevrare al armarurilor ;

daca aparatele §i agregatele care au piese in miscare (pompe, Injectoare, exhaustoare
efc.) nu produc zgomote sau vibrafii supdrdtoare s§i dacd s-au respectat prevederile
pentru atenuarea §i impiedicarea transmiterii lor la elementele constructiei (atenuatoare
de zgomol, izoldri fonice, straturi antivibrafie la postamente elc.),

4. executarea corectd §i etangeitatea canalelor de fum, a cogului, a ugilor de vizitare eic. ;

3. asigurarea aerului necesar arderii; se examineazd, in acest scop, flacdra la cazane,
trebuind ca ea sd fie vie §i sa nu producd fum vizibil cu ochiul liber.

Cu ocazia probei partiale pentru centrala termicd sau punctul termic, prealabile probei
la cald pentru intreaga instalatie, se recomandda sd se facd si probele de functionare a
echipamentelor (a se vedea art.20.2.).

Proba de eficacitate

Se efectueazd proba de eficacitate a instalatiei pentru a verifica dacd instalatia
realizeazd in incdperi gradul de incdlzire prevazut in proiect.

Ea se execuld cu intreaga instalatie in functiune si numai dupd ce toatd clddirea a fost
terminatd.

Pentru ca verificarea sd fie concludenid, se va alege o perioadd rece, in care
temperaturile exterioare sd fie sub 0 °C si valoarea lor medie zilnicd sd nu varieze cu mai mult

de = 3 OC fayd de temperatura exterioard medie a celor doud zile precedente.

Pentru proba de eficacitate a instalatiei de incdlzire centrald cu corpuri de incélzire se
incalzeste cladirea cu cel putin trei zile inaintea probei, iar in ultimele 48 ore inaintea probei,
agentul termic se regleazda conform graficului de reglaj, in limita unor abateri de + 2 °C.

Pe timpul probei instalatia trebuie sd functioneze continuu §i toate ugile i ferestrele
cladirii sa fie inchise.

Proba de eficacitate dureazd 12 ore, cu méswrdtori din ord in ord.

Se mdsoara temperaturile aerului exterior si ale agentului termic pe conductele de

ducere §i infoarcere, verificdndu-se corelarea acestor parametri conform graficului de reglaj
calitativ.
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Se citesc temperaturile interioare din incdperi cu ajutorul unor termometre moniate in
mijlocul incdperii, la o indlfime de 0,75 m de la pardoseald; in cazul incdperilor cu deschidere
mai mare de 10 m, citirile se vor face pe zone cvasipdtrate, cu suprafefe de maximum 100 mp, tot
la indltimea de 0,75 m.

In incaperi de locuit mdsurarea temperaturii se face in cel pufin 3 puncte din incdpere, la
o distantd de cel pufin 2 m de la peretele incdperii si la o indlfime de 0,75 m de la pardoseald; in
cadrul probei se urmdreste stabilitatea §i uniformitatea temperaturii aerului din incdperi pe
durata probei.

Dacé clddirea este expusd insoririi nu se iau in consideratie citivile de temperaturi
efectuate intre orele 11 5i 16.

Pentru a asigura precizia mdsurdtorilor se recomandd alegerea de fermomelie cu
gradatii corespunzdtoare, §i anume:

pentru temperaturi exterioare 1/5 °C
pentru temperaturi interioare 1/5 °C

pentru temperaturile agentului termic 1/2 °C
Verificarea termometrelor se va face inainte de folosire, iar in timpul masurdtorilor ele vor fi
ferite de influente perturbatorii (curenti de aer, radiatii termice, caldurd umand etc.).
Incdperile in care se mdsoard temperatura interioard, vor fi:
o [a parter: incaperile de colt i cele aldturate intrdrilor neincdlzite, in mod obligatoriu; de
asemeneq, alte camere dupd apreciere,
o [a ultimul nivel: incdperile de colt, in mod obligatoriu §i, alte incaperi, dupa apreciere;
o [anivelurile intermediare: camerele dorite de beneficiar, insd cel pufin 10 % din numdrul
lor.
La cladirile cu multe niveluri se asigurd efectuarea a cel pufin cdte o mdsurdtoare la

Sfiecare nivel.

La incdlzirea cu aer cald, chiar si in cazul combindrii acesteia cu incalzirea cu corpuri
de incalzire, se fac - pe ldngd mdsurdtorile de temperaturd menjionate anterior - mdsurdtori ale
vitezei aerului, in conformitate cu prevederile “"Normativului pentru proiectarea §i executarea
instalafiilor de ventilare i climatizare "- I5.

Rezultatele probei de eficacitate se considerd satisfacdloare, dacd temperaturile aerului
interior corespund cu cele din proiect, cu o abatere de la - 0,5 °C pdnd la +1°C in cladirile
civile si de la -1 °C la +2 °C in incaperile de productie.

In cazul in care, mai mult de 10 % din rezultatele mdsurdtorilor de temperaturd nu se incadreazd

in aceste limite, proba se considerd necorespunzdtoare §i va trebui sd fie reluatd, dupd
efectuarea remedierilor

Rezultatele probei de eficacitate a instalafiei de incdlzire centrald se consemneazd intr-
un proces verbal.

Probele instalatiilor de incdlzire centrald (proba de eficacitate, proba la cald §i proba la
rece) se fac in prezenfa reprezenfanilor executantului (responsabilul tehnic cu uwrmdrirea
executiei lucrarilor), beneficiarului (dirigintele de santier) si proiectantului.
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Dara §i ora inceperii probelor sunt anuntate in prealabil, prin grija beneficiarului
(investitorului), la organele teritoriale ale Inspectiei de Stat in Construcfii.

MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR SI DE PROTECTIA MUNCII
1. Masuri PSI

Reglementdrile privind mdsurile de prevenire si stingere a incendiilor se vor respecta in
roate etapele de proiectare, executare §i exploatare a centralelor termice.

In centrala termicd se prevede doud stingdtoare cu spumd sau pulbere si CO,de 6kg.

La exploatarea instalatiilor se respectd prevederile specifice cuprinse in ,Normele
generale de prevenire i stingere a incendiilor” (O.M.1. 775/1998).

Obligatiile si raspunderile sunt permanente privind prevenirea si stingerea incendiilor i
revin beneficiarilor instalatiilor in functiune si personalului de intrefinere in timpul exploatarii §i
a persoanelor care efectueazd reparatii sau revizii,

Personalul care exploateazd instalafiile se instruieste inainte ddarii in funcfiune g§i
periodic in timpul exploatarii instalatiilor, in conformitate cu prevederile Dispozitiilor generale
privind instruirea in domeniul prevenirii §i stingerii incendiilor DG PSI 002, aprobatd cu O.M.1.
nr. 1080/2000.

In timpul executdrii instalafiilor se iau mdsuri specifice de prevenire si stingerea
incendivlui normativului C 300.

In vederea evitarii riscului producerii exploziilor §i incendiilor generatoarele de
acetilend folosite la sudurd pentru centrala termicd se amplaseazd in spayii ventilate §i situate la
distanfe de minim 10 m de sursele de caldurd, sau cabluri i minim 5 m fatd de butelia de oxigen.

Spatiile in care se executa vopsitorii sau decapdri, se ventileazd fiind interzisd
aprinderea focului, fumatul, sau utilizarea de unelte ce produc scantei.

Pentru asigurarea ordinii interioare (lucrari cu foc deschis, fumatul, asigurarea cdilor
de acces, evacuare §i interventie, colectarea degeurilor, reziduurilor, ambalajelor combustibile,
distrugerea acestora) utilizatorii centralelor termice trebuie sd respecte “Dispozifiile generale de
ordine interioard pentru prevenirea §i stingerea incendiilor” — 0.G. P.S.1.-001/1999, aprobate cu
O.MI nr.1023/1999.

2. Masuri de protectia muncii
In timpul executiei se va respecta Legea nr.90/1996 si toate normele si normativele de
tehnica securitdtii muncii in vigoare.

Constructorul este obligat sd instruiascd angajatii sdi la locul de muncd si s tind
seama de calificarea profesionald, de modul cum fiecare muncitor poate sd-si insugeascd
notiunile din instructajul fdacut, incdt sa poatd folosi fara pericol agregatele, instalatiile,
utilajele, sculele si uneltele la locul de muncd unde este repartizat, insistdand in special
asupra accidentelor provenite din nerespectarea instructajului facut pe linie NTS si PSI,
precum §i la ce situatii se ajunge in cazul cand s-ar produce un eventual accident de munca
sau incendiu, dandu-se exemple concrete.

Nu se va primi la lucru nici un angajat fara a avea instructajul NTS si PSI facut §i
insusit.

Obligatia efectuarii instructajului NTS §i PSI o au cei care organizeazd, controleazd si
conduc procesele de muncd, pentru care raspund in fata legilor disciplinar, material si penal
in functie de gravitatea savarsitd.

Instructajul se va efectua in trei etape:

A. Instructajul introductiv general ( 8 ore pand la 2 zile cu verificdri in fisa de instructaj
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B. Instructajul la locul de muncd efectuat de catre conducdior respectiv (inginer,
maistru, sef echipd) durata fiind de cel putin 8 ore si verificat de seful ierarhic, superior,
celui care a fdcut instructajul este admis s lucreze, rezultatul verificarii trecandu-se in fisa
de instructaj.
Ori de cdte ori un angajat este mutat de la un loc de muncd la altul i se va face
instructajul la noul loc de muncd,atdt din punct de vedere al N.T.S. cat 5i P.S.I
C. Instructajul periodic se face la locul de muncd cel pufin odatd pe luna de
conducdtorul locului de muncd. Instructajele angajagilor (introductiv general, la locul de
muncd gi periodic ) se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuald de instructaj.
Conducditorii santierelor, loturilor §i punctelor de lucru sunt obligaji sa organizeze
instructajele pe linie NTS §i PSI in conformitate cu reglementdrile in vigoare prin
organizarea de cabinete de tehnica securitdii muncii §i paza contra incendiilor pe bazda de
prelucrare a capitolelor specifice in care este repartizat angajatul, la locul de munca.

Subliniem necesitatea acorddarii unei atentii deosebite electrosecuritafii, a
lucrarilor de terasamente §i fundatii, lucrarilor la indltime, montdrii prefabricatelor,
lucrdrilor in spaii inguste, precum i dispozitiilor finale ale acestor norme.

Se mentionezd cd aceastd enumerare a capitolelor ce trebuiesc insugite nu este limitatd,
constructorul avand obligatia de a le completa cu alte masuri specifice conditiilor locale de
execufie sau exploatare pe care le vor considera necesare.

DISPOZITII FINALE

Constructorul va prelucra cu angajapii sai in mod obligatoriu NTS si celelalte
reglementdri normative inscrise mai sus §i cu alte masuri pe care le gdseste necesare a fi luat
in vederea asigurdrii executarii lucrarilor in bune conditiuni §i de calitate fard accidente sau
incendii. In scopul evitarii accidentelor de muncd, al prevenirii i determindrii unor lucrari
subterane cum sunt cabluri electrice, telefonice, conducte de apd g§i termoficare,
constructorul lucrdrii va convoca in scris delegatii intreprinderilor de exploatare al refelelor
subterane va stabili de comun acord cu acegti delegafi inainte de stoparea lucrdrilor de
sapdturi manuale sau mecanice, traseele existente ale repelelor pe care le exploateazd,
incheindu-se un proces verbal si numai dupd aceea se va da permis de atacarea lucrdrilor de
saparurd.

Convocarea se va face conform procedurii civile cu 5 zile inainte de atacarea lucrarilor
in zona respectiva atragindu-se atenfia cd neprezentarea la aceastd convocare atrage dupd
sine raspunderea materiald si penald dupd caz de producere a unui accident sau degradarea
retelelor subterane, datd fiind necunoasterea acestor refele din zond.

Prevederile de mai sus sunt obligatorii, fara sa aiba un caracter limitativ, executantul
va trebui sd ia mdsuri pe care le gdseste necesare in vederea asigurdrii securitdfii muncii
Jard sd contraving normelor in vigoare.

VERIFICAREA PROIECTULUI
Conform prevederilor Legii nr. 10 /1995 (Legea calitatii in constructii ) se interzice
aplicarea detaliilor de executie neverificate de cdrke ), verificarori de proiecte arestayi” (art.13),
obligatia §i rdspunderea pentru asigurarea verificdyii proiectelor prin specialisti, verificatori de
proiecte atestafi, o are investitorul ( art. 21 pet. C ) T
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3.PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII PE FAZE DETERMINANTE
In conformitate cu legea nr.10/1995 (calitatea constructiilor), Instructiunile Inspecfiei

Calitatii Constructiilor si normativele tehnice in vigoare, stabilesc de comun acord prezentul
program pentru controlul calitdtii lucrdarilor.

Nr Lucrarea ce se controleazad, se Documentul scris | Cine il intocmeste Programat
crt verificd sau se recepfioneazd care se incheie Nr. §i data actului
calitativ §i pentru care se incheiat
intocmesc documente scrise
1 Receptia echipamentelor si a PVRC

materialelor din care se va
executa instalatia; verificarea
certificatelor de calitate, de
garantie, verificari vizuale pentru B E
constatarea eventualelor
degradari, caracteristicile
aparatelor  si concordanta
acestora cu proiectul

2 Inainte de inceperea montajului
se verifica traseul coordonat cu

. g PEC. B E
celelalte instalarii  din  zona
respectiva

3 Pe parcursul executiei, inainte de
montarea pe pozitie a
tronsoanelor de conducte, P.YV.C. B E
armaturi, verificarea imbinarilor,
sudurilor etc.

4 Dupa  executie,  verificarea
respectarii traseului, cotelor de
amplasare, prinderi, reazeme,
pante  conducte, pozitiile  si

caracteristicile elementelor de BFL Bk
automatizare, protectia
anticoroziva si  termoizolatiile
instalatiilor, calitatea sudurilor
] Proba de presiune la rece a P.V.C
conductelor si armaturilor PV.R B E; PI
P.V.LA
6 Proba de presiune la cald a P.V.C.
conductelor si armaturilor P.V.R B EPL
PV.LA
7 Proba de eficacitate a PV.C
instalatiilor P.V.R A8 B
8 Proba de functionare PV.C.
PVR B, E; PI; PG
9 Verificareafunctiondrii instalatiei PY:C B E

10 Verificarea poczifiondrii  pentru PV.C. B E
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tuburi, doze, tablouri, goluri
11 Controale curente in execufie PVC B E
12 Verificarea prizei de pamant PV.C.
P.V.R B E
PV.LA
13 Receptie finald PV.C.
PV.R B: E; PI
PV.LA
LEGENDA :
PI — proiectant instalatii
PG — proiectant general
E — executant
B — beneficiar (reprezentantul beneficiarului)
1 — inspector ICLPUAT

PV.LA. -proces verbal lucrari ascunse
PV.F.D. -proces verbal faza determinanta
P.VR -proces verbal receptie
PV.C -proces verbal constatare
P.V.RC -proces verbal receptie calitativa
NOTA :

1. Prin faza determinantd se inelege stadiul fizic la care lucrarea odatd ajunsd nu se mai

poate continua fard incheierea documentelor inscrise in col. 5 a tabelului.

2. Executantul va convoca participantii la verificarea lucrarilor cu minim 3 zile inainte de
termenul propus.

3. La recepyia finald a obiectivului, prezentul program impreund cu documentele incheiate
se vor anexg la CARTEA CONSTRUCTIEL
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PROIECT INSTALATI ELECTRICE
Faza DTAC+PTh

BENEFICIAR:
SC RONEST FLY SRL

OBIECT:
CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE

AMPLASAMENT:
Str. Lt.col. N. Pop, Pct. Ateliere Mecanice, loc. Campulung, jud. Arges
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BORDEROQU INSTALATIT

A) Piese scrise.

1. Memoriu tehnic instalatii electrice.
2. Caiet de sarcini
3. Program control faze determinante
4. Liste de cantitati

B) Piese desenate.

IE 01 Plan parter — instalatii electrice.

IE 02 Schema monofilara tablou general — instalatii electrice

IE 03 Schema monofilara tablou iluminat hala — instalatii electrice
IE 04 Schema monofilara tablou priza+forta — instalatii electrice
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1.MEMORIU TEHNIC

Instalatii electrice

1. Obiectul proiectului

Beneficiarul lucrarii : SC RONEST FLY SRL

Adresa amplasament: Str. Lt.col. N. Pop, Pct. Ateliere Mecanice, loc. Campulung,
jud. Arges

Proiectant general: SC Acant Arhi-Form Support SRL, Campulung

Proiectant de specialitate: SC STACOS PROJECT DEVELOPMENT SRL, Bucuresti
Numar proiect: 1572017

Denumire lucrare : Construire hala productie

Faza de proiectare : DTAC+PTh

Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA " C " DE IMPORTANTA (conform HGR
nr. 766/1997) si la CLASA " IIT " DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/92).

. DESTINATIA CLADIRILOR : “"HALA PRODUCTIE”

. REPARTIZAREA DESTINATIILOR PE NIVELURI :

Imobilul are un regim de inaltime P si va avea acoperis tip terasa necirculabila, Hmax.atic
=5.95 m. (fata de C.T.A.), Hmax coama=7.47m.

2.Solutia proiectata.
2.1.Alimentarea cu energie electrica.

Solutia de alimentare a imobilului cu energie electrica va fi data de catre SC
ELECTRICA 84 .

In principiu reteaua de joasa tensiune existenta in jurul amplasamentului face fata
solicitarilor pentru imobil. Se va executa un racord subteran ce va alimenta tabloul general,
tablou ce va fi amplasat la parterul constructiei. Bransamentul va indeplini urmatoarele cerinte:

- Puterea totala Pi=82kW
- Puterea maxim absorbita Pa = 65.6kW
- Curentul maxim absorbit Ia =1124
- Coeficientul de simultaneitate ks = 0.8
- Tensiunea de utilizare U = 3X400 Ve.a/f=50H=

2.2.Limitele proiectului.

Proiectul de instalatii electrice este limitat la bornele de iesire din blocul de masura si
protectie iar in aval satisface toti consumatorii de energie electrica din incinta .

2.3. Schema de distributie.

Din tabloul general electric TGLP va alimenta circuitele electrice de lumina si priza din
hala.

Corpurile de iluminat utilizate sunt:

- Lampi tip LED pentru interior hala.

- Lampi tip LED etanse pentru iluminat exterior (IP65).



Proiect : Construire hala productie
Beneficiar : SC RONEST FLY SRL .
Adresa: Str. Lt.col. N. Pop, Pct. Ateliere Mecanice, loc. Campulung, jud. Arges
Faza: DTAC+PTh
Sistemele de iluminat normal adoptate sunt de tipul principal (general) si utilizeaza atat
corpuri de iluminat tip led cat si corpuri de iluminat echipate cu surse fluorescente, fie fff,rbb_zlare,
fie compacte. S-au utilizat lampi fluorescente din diverse ratiuni: incaperi cu preren't:f' wzua!e.
simple si medii, costuri reduse, frecventa conectarii-deconectarii redusa in conditiile unui
program de functionare prelungit, cerinte pentru o durata de functionare satisfacatoare.
Sistemele de iluminat au fost proiectate in functie de urmatoarele aspecte:

Q functionale : destinatia incaperii, pretentiile vizuale, tipurile de activitati
desfasurate in spatiul respectiv etc. ;

Q economice : optimizare(costuri de investitie + costuri de exploatare) in conditiile
impuse de realizarea unui mediu luminos interior confortabil;

Q estetice : cerintele beneficiarului, armonizarea ambianta estetica — arhitectura.

La iluminatul spatiilor de trecere: scari, coridoare, holuri s-a tinut cont de conditiile
constructive ale incaperilor, considerate cu pretentii vizuale modeste sau simple.

Corpurile de iluminat pentru grupurile sanitare au fost alese, amplasate si alimentate
conform prevederilor Normativului I7-11.

Corpurile de iluminat echipate cu surse fluorescente sunt prevazute cu balast electronic .

Circuitele de iluminat normal sunt distincte de circuitele de prize si datorita functionarii
circuitelor la aceeasi tensiune (230 V) s-au prevazut doze comune pentru aceste circuite.

Stabilirea circuitelor de iluminat normal si de prize s-a facut respectand prevederile
Normativului I7-11:

- un circuit de lumina nu depaseste 16 corpuri de iluminat pentru incaperi sau 18
corpuri de iluminat pentru spatiile de trecere si puterea instalata pe circuil nu
depaseste 1.5 kW;

- un circuit de priza monofazata nu depaseste 12 locuri de priza si puterea instalata pe
circuit nu depaseste 2 k.

In instalatie este distribuit conductorul de protectie PE si toate prizele sunt prevazute cu

contact de protectie.

Circuitele de iluminat normal si de prize sunt de o singura polaritate (monofazate U=230
V) si sunt alimentate de la tablourile secundare de distributie.

Schema de distributie a energiei electrice este o schema radiala, simplu de exploatat si
de intretinut. Distributia s-a realizat cu conductoare din Cu trase prin tuburi din PVC (de tipul
IPEY) ingropate. Nu s-au montat doze in incaperi pentru grupuri sanitare sau pe pardoselile
incaperilor. Legaturile sau derivatiile la conductele electrice montate in tuburi s-au Jacut numai
in doze, instalate numai pe suprafetele verticale ale elementelor de constructie.

Dispozitivele de protectie utilizate sunt disjunctoare cu relee de protectie la supracurenti
(protectie la suprasarcina) si cu declansatoare rapide (protectie la scurtcircuit), echipate
suplimentar cu relee de protectie diferentiala de mare sensibilitate (disjunctoare magneto-
termice cu protectie diferentiala pentru toate circuitele).

2.4.Instalatia de protectie.

Circuitele electrice vor avea nulul de lucru distinct fata de nulul de protectie. Nulul de
protectie se va realiza din conductor de cupru izolat cu sectiunea minima de 2,5 mmp si se va
lega la priza de impamantare constituita din armaturile fundatiei.

Nulul de protectie se coreleaza cu sectiunea conductorilor activi conform STAS 12.604/4,5 si nu
se va intrerupe.
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2.5. Instalatia de protectie contra supratensiunilor atmosferice.

Tot imobilul va fi prevazut cu o singura instalatie de protectie impotriva trasnetului. Aceasta
este constituita din:

- priza de captare tip Prevectron cu dispozitiv de amorsare amplasat pe cladire;

- conducta de coborare (OlZn 25x4mm) de la priza de captare la structura metalica a
cladirii. Coborarea se va face prin structura de rezistenta a stalpilor, pana la priza pamant
naturala. Se va urmari ca elementele coboratoare (platbanda 25x4mm sau OB16mm) sa fie
sudate pe o distanta de min 15cm pentru a asigura continuitatea. Singurele imbindri demontabile
vor fi cele din cutiile de separafie pentru masurarea prizei de pdmant. Rezistenta de dispersie
trebuie sa fie sub lohm, aceasta priza fiind unica pentru hala.

Sistemul de protectie impotriva trasnetului pentru cladire va fi independent de sistemele
auxiliare de protectie ale echipamentelor care se pot amplasa ulterior pe acoperisul cladirii
(antene individuale TV, GSM, RADIO, etc.)

3.Masuri de protectia muncii si protectia impotiva incendiilor.
3.1 Masuri generale
Inainte de inceperea lucrarilor, se va face un instructaj de protectia muncii specific, cu
stabilirea masurilor de protectie si separatie ce trebuie luate pentru lucrul in incinta, in vederea
evitarii oricaror accidente legate de necunoasterea instalatiilor beneficiarului.

3.2 Masuri pentru perioada de executie
Lucrarile in instalatiile electrice in exploatare se pot executa numai cu scoaterea de sub
tensiune a instalatiei. Instalatia electrica scoasa de sub tensiune este instalatia separate electric
care a fost legata la pamant.
Pentru executarea lucrarilor se vor lua urmatoarele masuri tehnice:
a) separarea elecirica a instalatiei, respective:
-intreruperea tensiunii si separarea vizibila a instalatiei sau a partii de instalatie, dupa caz,
la care urmeaza a se lucra;
-blocarea in pozitia “deschis” a dispozitivelor de actionare ale aparatelor de comutatie prin
care s-a facut separarea vizibila si aplicarea indicatorilor de securitate cu character de
interzicere pe aceste dispozitive.
b) verificarea lipsei tensiunii si legarea imediata a instalatiei sau a partii de instalatie la
pamant si in scurtcircuit;
c) identificarea instalatiei sau a partii de instalatie in care urmeaza a se lucra;
d) delimitarea materiala a zonei de lucru;
e) asigurarea impotriva accidentelor de natura neelectrica.

3.3 Masuri pentru perioada de punere in functiune si exploatare de proba.

Pentru intreaga perioada de punere in functiune si exploatare de proba se intocmeste
intre constructor si beneficiar un grafic desfasurator, cu precizarea tuturor operatiunilor de
protectia muncii si probelor ce se efectueaza.

3.4. Paza contra incendiilor.

Lucrarile cuprinse in proiect se incadreaza in prevederile normelor deprevenire si
stingere a incendiilor. Pe timpul executiei se vor lua masuri pentru evitarea producerii
incendiilor, prin wrmarire ingrijita a circulatiei materialelor, depozitarii lor precum si inspectii
la inspectii la incheierea zilei de lucru.
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3.3. Protectia mediului. o
Pe timpul executarii lucrarilor de instalatii electrice se va evita poluarea mediului

inconjurator. Dupa executarea lucrarilor, executantul va reface conform situatiei initiale pavajul
sau spatiul verde, daca este cazul.
Personalul care va executa lucrarile va fi calificat corespunzator si va avea ,, Instructajul
de protectie si igiena a muncii " la zi sub semnatura.
Proiectul s-a realizat pe baza urmatoarelor documentatii.
o Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate;
o Teme de specialitate: instalaii termice, instalafii sanitare, electice elaborate
de proiectantul general si beneficiar.
Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prevederile urmdtoarelor prescriplii in
vigoare:
o Legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii + Legea 177/2015 in completare;
o Regulamentul privind controlul de stat al calitdtii in constructii, aprobat prin HG. nr.
272/ 1994,
o Regulamentul de receptie a lucrdrilor de constructii §i instalatii aferente acestora,
aprobat prin H.G. nr. 273 /1994,
o HG 867-03 Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes
public;
o Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor cu tensiuni pana Ia 1000 V ca.,
indicativ I7- 2011;
o P118/3-2015 — Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a
incendiilor din cladiri;
o Normativ de incercari §i mdsurdri Ia echipamente §i instalafii electrice, indicativ
PE 116/ 94;
o Normativ pentru proiectarea si executarea SIL artificial din clddiri NP — 061 — 02.
o Instructiuni privind compensarea puterii reactive in refelele electrice, indicativ
PE 120/94;
o Legea 319/2006 - Norme generale de protectia muncii si metodologii de aplicare a legii ;
o Instructiuni proprii Securitatea si sanatatea muncii privind transportul energiei electrice
elaborate de catre SC ELECTRICA SA
o Norme tehnice pentru proiectarea §i executia retelelor de cabluri electrice,
NTE007/2008/00;

NGAI — ordinul MAI nr. 163/28.02.2007;
P 118/2/2013. Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
STAS 12604-87, 12604/4-89 , 12604/5-90 - Protectia impotriva electrocutdrilor.
Legea 307/2006 privind apdrarea impotriva incendiilor
Hotdrdrea de Guvern wnr. 622/21 aprilie 2004 modificata si completatd cu Hotardrea de
Guvern nr. 796/14 iulie 2005 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piafd a
produselor pentru constructii ;
o C.300-94 - Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei
lucrarilor de constructii si instalatii.

Intrucat prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt necesare
derogari sau avize speciale. Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerintelor de calitate
conform Legii 10 / 1995 , specialitatea instalatii electrice “le* la cerinta A-F. Cladirea se
incadreazd in categoria de importand C, clasa de importanta III, imobil locuinte, regim normal
de inaltime.

O 0O O 0 O
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4. Verificari, cerinfe de calitate . o
Conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al parlamentului european si al consiliului
din 9 martie 201 Iconstructiile trebuie sa corespunda, atat in ansamblu, cat si pe parti separate,
utilizarii preconizate, tinand seama mai ales de sanatatea si siguranta persoanelor implicate de-a
lungul intregului ciclu de viata al constructiilor. In conditiile unei intretineri normale,
constructiile trebuie sa indeplineasca aceste cerinte fundamentale aplicabile constructiilor pe o
durata de utilizare rezonabila din punct de vedere economic
1. Rezistentd mecanicd si stabilitate;
Instalatiile s-au proiectat in conformitate cu cerintele de calitate privind rezistenta si stabilitatea
impuse de zona seismica, de categoria de importanta a imobilului, de amplasarea si pozitia
acestuia in raport cu vecinatatile si cu retelele de utilitati.
Materialele si echipamentele utilizate corespund domeniilor de presiuni si de temparaturi
maxime prevazute in exploatare si sunt adaptate scopului propus.
Conductele si aparatele se vor monta utilizand tehnologii adecvate si se vor fixa pe elementele de
constructie astfel incat sa permita dilatarea termica libera, cu solicitari minime, fara a permite
insa deplasarea accidentala in afara limitelor admise.
2. Securitate la incendiu;
La amplasarea instalatiilor s-au respectat prevederile normativelor in vigoare privind distantele
fata de alte tipuri de instalatii.
Sistemul este unul modern ce nu prezinta pericol din punct de vedere al sigurantei la foc.
Peretii ghenelor pentru conducte vor indeplini conditiile de rezistenta la foc stabilite in P118/99.
3. Igiena, sandrate §i mediu;
Asigurarea in permanenid a apei reci §i calde sanitare la parametrii de temperaturd §i igiend
impugi de Normativul 19-1994 5i STAS 1478 . La executia lucrarilor de instalatii se vor lua masuri
pentru asigurarea etansarii sistemelor de distributie, prin utilizarea unor materiale si tehnologii
adecvate.
4. Sigurantd in exploatare;
Materialele si echipamentele din componenta instalatiilor sanitare sunt omologate si au
fiabilitate ridicata in exploatare. Echipamentele sunt prevazute cu sisteme de siguranta si de
protectie corespunzatoare.
) 3. Protectie impotriva zgomotului, .
In scopul impiedicdrii transmiterii vibratiilor conductelor la elementele de constructii se vor
prevedea elemente elastice de contact etange la trecerea conductelor prin elementele de
constructii, prinderea bratarilor de elementele de constructii se va face prin dibluri izolate.
6. Economie de energie si izolare texmicd.
Conductele sunt termoizolate cu tuburi de cauciuc sintetic (tip Armaflex), pentru reducerea
pierderilor de caldura, respectiv pentru evitarea aparitiei condensului.
Echipamentele prevazute au randamente ridicate, in vederea utilizarii eficiente a energiei
electrice si termice.
Materialele utilizate vor fi alese din gama de produse certificate, sau agrementate tehnic in
conformitate cu HG622/2004, privind evaluarea conformitatii produselor utilizate in constructii.
7. Utilizare sustenabila a resurselor naturale
Constructiile trebuie proiectate, executate si demolate astfel incat utilizarea resurselor naturale
sa fie sustenabila si sa asigure in special urmatoarele:
(a) reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si partilor componente, dupa
demolare;
(b) durabilitatea constructiilor;
(c) utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.
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- Materialele §i echipamentele acceptate in solutia proiectata vor fi numai cele care indeplinesc

aceste conditii.

2.CAIET DE SARCINI

1. GENERALITATI — LUCRARI PREGATITOARE

Inainte de a incepe executia se vor coordona planurile instalatiilor sanitare cu planurile
celorlalte tipuri de instalatii, in vederea corelarii traseelor comune si a rezolvarii cat mai
rationale a intersectiilor. De asemenea, se va face confruntarea cu planurile structurii de
rezistenta si cu planurile de arhitectura pentru a se verifica si daca este cazul a se preciza si
dimensiunile ghenelor, niselor si a golurilor pentru trecerea conductelor.

Dupa analizarea si insusirea proiectului se trece la intocmirea graficului de executie a
instalatiilor in concordanta cu lucrarile de constructie, astfel incat sa se asigure front de lucru
continuu pentru instalator.

2. STANDARDE, NORMATIVE, PRESCRIPTII CE GUVERNEAZA EXECUTIA

Prezentul Caiet de Sarcini defineste standardele minime, dar se pot modifica sau
completa cu acordul Proiectantului. Aprobarea doar de catre Proiectant nu este suficienta
oriunde sunt implicate probleme contractuale. La executarea lucrdrilor se vor utiliza numai
materiale consemnate in proiect. Orice propunere de inlocuire trebuie motivatd de contractant
$1 aprobatd de catre Proiectant.

Prevederi legale:

Rolul diferitelor parti implicate in proiect este definit de legea nr. 10/1995. Aceasta
include rolul Proiectantului cand stipuleaza ca orice modificare a proiectului original trebuie
aprobata si inregistrata de el. Ca parte a cerintelor de calitate in constructii Contractorul si
Investitorul vor urmari performanta lucrarilor finalizate.

Urmarirea comportamentului lucrarilor construite si interventiile in timp reprezinta o
evaluare a conditiilor tehnice ale constructiei si preservarea capacitatii de functionare pe
intreaga durata de functionare. Urmarirea regulata se face prin examinare direcat vizuala si cu
mijloace simple de masurare, conform previziunilor din Manualul de Constructii (Romanesc) si
normelor tehnice specifice care guverneaza lucrraile prezente si categoria de constructii.

Norme, Standarde si Reguli:

Folosirea normelor si standardelor romanesti va prevala in Contractul pentru lucrari si in
absenta Standardelor romanesti pentru lucrarile specifice, se vor folosi standarde pentru
lucrari similare sau Standarde europene relevante. Contractorul trebuie sa respecte normele
de sanatate si de protectie a muncii in vigoare. Deasemenea, trebuie sa respecte normele de
incendiu, mai ales cand se folosesc substante periculoase. Masurile particulare care se vor
lua si recomandarile pentru transportul si depozitarea adecvata a materialelor de constructie
se vor gasi in diverse capitole ale acestor Caiete de Sarcini.

Tensiunea de alimentare a obiectivului este de 400/230V, la o frecventa de 50 Hz.

Alimentarea cu energie electrica se face prin intermediul unui tablou electric general —

TEG din care se va pleca cu un pat de cabluri electrice pentru alimentarea tablorilor secundare.
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2.2. Conditii tehnice de executie si montaj
Instalatiile electrice interioare pentru iluminat si prize se executa in doua etape:

etapa I — montarea tuburilor de protectie, a dozelor si a conductoarelor;

etapa Il — montarea aparatajului si a corpurilor de iluminat.

Legea nr.90/1996 - Legea protecfiei muncii. .
Ordinul MMPS 275/2002 - Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul §i
distribufia energiei electrice.

PE 003/79 - Nomenclator de verificari, incercdri si probe privind montajul, punerea in
functiune si darea in exploatare a instalatiilor energetice.

PE 102/86 - Normativ pentru proiectarea instalatiilor de conexiuni si distribufie cu
tensiuni de pdnd la 1000 V.c.a. in unitdtile energetice.

PE 103/92 - Instructiuni pentru dimensionarea i verificarea instalafiilor
electroenergetice la solicitdri mecanice gi termice in conditiile curentilor de scurtcircuit.
PE 116/94 - Normativ de incercdri i masurdtori la echipamente §i instalafii electrice.
PE 116-2/92 - Instructiuni de incercari si méasurdtori la instalatiile de automatizare a
partii electrice din centrale §i statii.

PE 124/95 - Normativ pentru stabilirea solutiilor de alimentare cu energie electricd a
consumatorilor industriali i similari.

PE 134-2/96 - Normativ privind metodologia decalcul a curentilor de scurtcircuit in
retelele electrice cu tensiune sub I KV.

NP-I7-2011 - Normativ pentru proiectarea §i executarea instalafiilor electrice, cu
tensiuni pand la 1000 V.c.a. 5i 1500 V.c.c.

STAS 4102-85 - Piese pentru instalafii de legare la pamdnt de protectie.

STAS 12604-87 - Protectia impotriva electrocutdrii. Prescripfii generale.

STAS 12604-4/89 - Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe.

STAS 12604-5/90 - Protectia impotriva electrocutdrilor. Instalatii electrice fixe.
Prescriptii de proiectare, execufie §i verificare.

IEC 60502- Cabluri de energie cu izolatie din dielectrici masivi extrudayi pentru tensiuni
nominale de la 1 kV pdna la 30 kV.

IEC 60227 — Cabluri izolate cu PVC pentru tensiune nominald pand la 450/750 V
inclustv

STAS R-9321/73 - Prefabricate electrice de joasd tensiune.

STAS 12604/4-89 - Protectia impotriva electrocutdrilor. Instalaii electrice fixe.

STAS 12604/5-90 - Protecfia impotriva electrocutdrilor. Instalafii Electrice fixe.

STAS 12604-87 - Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale.

STAS 4936-87 - Marcarea barelor si baretelor colectoare pentru centrale si stafii
electrice de conexiuni.

SREN 60529-95 - Grade normale de protecfie asigurate prin carcase.

STAS 6692-83 - Tipuri de protectie electricd.

STAS 8009-80 - Protectia suprafetelor metalice. Acoperiri prin vopsire. Metode de
verificare.

SREN 60947/2-2001 - Aparataj de joasd tensiune. Partea 2. fnn'eruptoare automate.
STAS ISO 9000 ... 9003/1991 - Sistemele calitdifii.

Recomanddrile IEC aplicabile la produsele gi serviciile avute in vedere (conform listelor
din caietele de sarcini).

Standardele romdnesti din grupe, aplicabile la produsele si serviciile avute in vedere
(conform listelor din caietele de sarcini).

Conditiile impuse de furnizorii de echipamente.
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3. Descrierea lucrarilor

Pentru realizarea instalatiei electrice la corpul de cladire studiat, se are in vedere
executia in totalitate a instalatiei electrice. Alimentare cu energie se va face din TEG, din care
pleaca, cabluri catre tablourile secundare, conform planurilor de instalatii electrice.

Instalatia electrica se va realiza cu conductori Fy sau cabluri cupru CYY protejati in
tuburi metalice PEL/IPEY, montate aparent pe paturi de cabluri sau ingropat in tencuiala acolo
unde este cazul.

Circuitele de iluminat si prize, montate in plafoane sau pereti din materiale combustibile
(lemn) se vor realiza executa in tub metalic tip PEL sau copex metalic si din conductoare din
cupri.

Intrerupatoarele, comutatoarele si butoanele de Ilumina se monteaza numai pe
conductoarele de faza. Inaltimea de montare a acestora este de 0,6 — 1,5 m, masurata de la axul
aparatului, pana la nivelul pardoselii finite.

Este interzisd montarea tuburilor de instalatii electrice de orice fel in grinzi, stdlpi de
rezistentd.

Intrerupatoarele si comutatoarele se aleg pentru un curent nominal de 10A4. Pentru
alegerea corpurilor de iluminat si a aparatajului se recomanda firmele: Elba, Schneider,
Legrand si Philips

Pentru legarea la pamant a nulului de protectie si a carcaselor echipamentelor electrice
se va realiza o priza de pamant ingropata, a carei rezistenta de dispersie va fi mai mica de 1
ohm.

Instalatia electrica de iluminat normal serveste pentru alimentarea cu energie electrica a
receptoarelor destinate pentru iluminatul ce asigura desfasurarea activitatii normale in grupul
sanitar.

Conform Normativului I7/2011, in incaperile cu bai si dusuri, se vor respecta volumele
de protectie conform SR CEI 364-7-701. Volumul 3 se situeaza la 0,6 m de cada de baie si dusuri.
In volumul 3 se permite instalarea prizelor, cu conditia sa fie protejate printr-un dispozitiv de
protectie la curent diferential rezidual de cel mult 30 mA. In volumul 3 se pot monta corpuri de
iluminat clasa I de protectie.

Toate elementele conductoare din volumele de protectie 1,2,3 se unesc printr-o legatura
echipotentiala suplimentara legata la conductoarele de protectie ale tuturor maselor situate in
aceste volume. Nu se admit nici un fel de legaruri echipotentiale nelegate la pamant.

Sectiunile conductoarelor vor fi dimensionate avand in vedere caderea de tensiune
maxima ce nu poate depasii 3% de la contor pana la capatul circuitului.

Conductele electrice se vor amplasa la o distanta de cca 200-250 mm de planseu si 250-
300 mm de pardoseala, iar pe verticala, conductoarele se monteaza paralel cu liniile golurilor
pentru usi si la o distanta de 100-150 mm de acestea.

Aparatele de comutatie sunt de tip normale sau in montaj ingropat sau capsulate in
Jfunctie de categoria incaperilor unde sunt montate.

Racordurile la tablouri, doze, aparate si corpuri de iluminat vor fi executate cu cleme
sau dispozitive speciale pentru a realiza un contact sigur fara scantei si incalziri excesive.

IHluminatul general al spatiilor se va realiza cu corpuri de iluminat florescente si
incandescent, actionate local de intrerupatoare si comutatoare.

Alegerea corpurilor de iluminat va fi la latitudinea beneficiarului cu incadrarea in
caracteristicile prevazute in proiect grad sporit de rezistenta la praf si umezeala.
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4. Transportul materialelor aferente instalatiilor electrice
Toate materialele vor fi transportate si depozitate conform indicatiilor furnizorilor.

5. Teste si verificari

Testele si verificarile instalatiilor electrice se executa conform standardelor si
normativelor indicate la punctul 2.2 si a indicatorilor furnizorilor.

Receptia lucrarilor de executie se face conform Normativului C56/85 si a Legii nr.
10/1995.

6. Breviar de calcul

Calculul iluminatului s-a facut prin metoda coeficientului de utilizare, conform tabelelor
din prospectele corpurilor de iluminat, elaborate de ELBA Timisoara.

Caleulul  sectiunii  conductoarelor s-a facut conform Normativului 17/2011,
considerandu-se temperatura maxima a mediului ambiant de +40 °C.

7. Protectia muncii, mediului, P.S.1.

Protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa se realizeaza prin:

- interdictia deschiderii echipamentelor electrice sub tensiune prin montare placilor:
NUDESCHIDETI, SUB TENSIUNE

Atat la montaj cat si la exploatare se va folosi la interventii la instalatia electrica numai
personal calificat pentru astfel de lucrari.

Toate interventiile la instalatia electrica se vor executa numai dupa scoaterea de sub
tensiune a instalatiei.

Protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta se realizeaza prin legarea la
nulul de protectie ca metoda de protectie principala. In acest scop partile metalice ale
echipamentelor electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune (carcase, coloane, tevi,
dulapuri, etc.) se vor lega prin cel de-al treilea fir din cablul electric de alimentare a nulului
transformatorului.

Conductorul de nul se leaga obligatoriu la pamant la tabloul de alimentare.

Dupa acest tablou, conductorul de nul va fi folosit numai ca nul de protectie. Suplimentar
se va realiza legarea la pamant a tuturor carcaselor echipamentelor electrice.

La executie si exploatare se vor respecta normele in vigoare de protectie a muncii si
tehnica securitatii in vigoare, precum si cele de paza contra incendiilor.

La instalariile electrice nu va avea acces decat personal calificat (electricieni autorizati
ENEL) si numai dupa scoaterea de sub tensiune.

Se vor respecta masurile de protectie a muncii legate de tehnologia de executie, inclusiv
cele de executie cu prezenta tensinii.

Lucrarile de pozare a cablurilor nu necesita tehnologii deosebite, deci se pot realiza
respectand cu strictete prevederile Regulamentului de protectie a muncii si igiena in constructii
9/1993.

Se vor respecta:

- NormativI 13-2015;
- STAS 297-1/88 si 297-2/90 — Culori si indicatori de securitate;
- STAS 8275/87 — Protectia impotriva electrocutarii;
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- STAS 12604/4/89 si STAS 12604/5/90 — Protectia impotriva electrocutarilor la
instalatiile electrice fixe. Pe timpul executiei lucrarilor, pana la darea in exploatare,
constructorul va respecta intocmai prevederile NSPM pentru
- transportul si distributia energiei electrce 65/2000 si Legea protectiei munci nr. 90/96.
- Normativ ] 1-98;
- Normativ PE 107/1978;
- PE 136-80;
- PE 010/71 — Normativ privind proiectarea si executia constructiilor si instalatiilor
energetice din punct de vedere al prevenirii incendiilor;
- PE 009/81 — Instructiuni de paza contra incendiilor pentru ramura energiei electrice si
termice;
- C56-85 — Verificarea calitatii;

8. Protectia mediului:

Obiectivul general de protectie a mediului, il reprezinta reducerea impactului negativ al
instalatiilor electrice asupra mediului inconjurator, corespunzator reglementarilor nationale si
conventilor internationale. Potrivit Legii 137/93, art. 6, protectia mediului constituie o obligatie
a autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si a tuturor persoanelor fizice si
Jjuridice, statul recunoscand tuturor persoanelor dreptul la un mediu sanaios.

Cateva din principile generale pentru asiurarea protectiei mediului ce trebuie
avute in vedere la executia unei lucrari sunt:

- conservarea conditiilor de sanatate ale omului;
- evitarea poluarii prin masuri preventive;
- apararea impotriva calamitatilor naturale si accidentelor;

Cu toate ca energia electrica este “curata’ in procesele de utilizare, comparativ cu alti
combustibili, trebuie minimalizate efectele negative ale acesteia aasupra mediului inconjurator.

In conformitate cu prevederile Legii Protectiei Mediului nr. 137/1995 si Ordinul
125/1996, initierea unei lucrari de constructii montaj la un obiectiv sau, precum si modificarea
celor existente care necesita constructii montaj este permisa numai cu acord de mediu obtinut
conform procedurii descrise in Ordinul 125/1996.5e vor lua masurile necesare pentru resducerea
mediului inconjurator la conditiile initiale dinaintea inceperii lucrarii. Executantul are obligatia
efectuarii lucrarilor fara a produce fenomene de poluare sau insalubrizare in zona.

Depozitarea materialelor necesare se face in locuri bine stabilite, special amenajate.

La terminarea lucrarilor, executantul are obligatia curatirii zonelor afectate de orice
material si reziduri. Restul de materiale, rezultate in wrma efectuarii lucrarilor, vor fi predate
unitatilor autorizate sa preia astfel de deseuri.

Dupa efectuarea lucrarilor, se vor reface zonele afectate (spatii verzi, trotuare si spatii
carosabile).

9. Dispozitii finale

Punerea in functiune a instalatiei electrice se va face dupa racordarea la reteaua de
distributie a anergiei electrice a localitatii.

Beneficiarul si executantul sunt obligati sa solicite proiectantului prezenta la fazele
determinante si intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse.
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3. PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII PE FAZE DETERMINANTE

In conformitate cu legea nr. 10/1995 (calitatea construcfiilor), Instructiunile Inspectiei
Calitatii Constructiilor §i normativele tehnice in vigoare, stabilesc de comun acord prezentul
program pentru controlul calitdtii lucrarilor.

Nr Lucrarea ce se controleazd, se Documentul scris | Cine il intocmegte Programat
crt verificd sau se recepfioneazd care se incheie Nr. §i data actului
calitativ §i pentru care se incheiat
intocmesc documente scrise
1 Predare-primire front de lucru PV B+E
2 Trasarea lucrarii PV B+E
3 Calitatea executiei tuturor PVLA B+E
lucrdrilor ce devin ascunse
4 Certificat de garantie pentru C E
calitatea materialelor livrate
3 Certificat de calitate pentru C E

elementele de instalatii livrate
din bazele proprii

6 Verificare echipamente electrice B E
de joasd tensiune
7 Verificare cabluri si conductori B E

de joasd tensiune (continuitate,
rezistentd de izolafie)

8 Verificare intreruptor de joasd B E
tensiune

9 Verificareafuncfiondrii instalafiei B E

10 Verificarea poczifiondrii  pentru PV B+E+P
tuburi, doze, tablouri, goluri

11 Controale curente in executie DS B+E+P

12 Verificarea prizei de pamant PV B+E+P

13 Receptie finala PV B+E+P

P.V.R. - proces verbal de receptie B - beneficiar: -de investifii

P.V. - proces verbal - de dotatie

P.V.L.A. -proces verbal lucrari ascunse E — executant

P.V.F.D. — proces verbal pe faze determinante P — proiectant

I —inspectia de stat in constructii
Anterprenorul general este obligat sd aducd la cunogtinta celorlalfi factori care participd la
fazele de control cu 10 zile inainte, datele la care lucrdrile ajung la stadiile prevazute in acest
grafic, conform HCM. nr. 1002, pet. 34, alin. 3. Coloana 4. se completeazd la data intocmirii
actului prevdzut la coloana 3.
La receptia obiectivului un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea
consirucfiel.

BENEFICIAR EXECUTANT PROIE TANT
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Legenda
Corp de iluminat tip aplica echipata cu o sursa
incandescenta 1x60W_ montaj aparent_ grad de
protectie IP54 (pentru grupuri sanitare)
Corp de iluminat echipata cu o sursa LED 1x150W_
@ montaj suspendat_ grad de protectie IP20
4 Intrerupator 10A_ 230V _ montaj ingropat
} Priza simpla cu contact de protectie 16A_ 230V_ montaj ingropat
LR Loc racord
Corp de iluminat cai evacuare echipat cu doua lampi fuorescente de VE'E')':LCE%TFOR/ NUME SEMNATURA| CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NRJ/DATA
8W si baterie locala autonomie minim 1h - EXIT-iluminat de securitate K
pentru evacuare S.C. STACOS PROJECT DEVELOPMENT-S: Beneficiar: Proiect nr.
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De la firida bransament

o |l
4P-140A
| L1213 Cl C2 3 C4 Cs Q2 Q3 o Q5 Q6
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2P-10A JPA0A| Jod0n | L2PEA | 2P-10A 2P-20A 4P-50A & 4P50A . 4P50 P50
(= (=
ID=30mA \) 1D=30mA 1D=30mA [D=30mA \ 1D=30mA [D=30mA ID=30mA ID=30mA 1D=30mA
S EXIT Loc Racort TS| (2] [mss]  [s¢]
lluminat lluminat lluminat lluminat lluminat Fompa de cakdura
: hala hala hala 1 locuri lampa hala exterior
Tablou electic genera 4 conpui doopuil.  dcopuil,  siguranla 7 copuil
Denumire
ol cl ) 0 C4 G LR-PC LR-TS! LR-TS2 LR-TS3 LR-TS4
Putere instalata [Kw] 815 kW 0.6 kW 0.6 kW 0.6 kW 0.1 kW L1kW 6 kW 18 kW 18 kW 18 kW 18 kW
Intensitatea [A] 112A
L1 26.6 kW 0.6 kW 2kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW
L2 26.7kW 0.6 kW 0.1 kW 2kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW
L3 2.7kW 0.6 kW LIEW 2kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW
Sectiune | CYABY4x50mmp Cyyf-3x1,5mmp | Cyyf-3x1,5mmp| Cyyf-3x1,5mmp| Cyyf-3x1,5mmp| Cyyf-3x1.5mmp ~ Cyyf-Sx4mmp |Cyyf-5x6mmp | Cyyf-5x6mmp | Cyyf-Sx6mmp | Cyyf-5x6mmp
+1x25mmp
Cs=0.8 conductorul ingropat se
=400V va redimensiona functie
c0s9=0.85  de distanta pana la firida
Pa=65.6 kW
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